

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	土木工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{アツギ} 厚木PAスマートインターチェンジ工事	神奈川県厚木市～神奈川県厚木市	約15ヶ月	厚木PAスマートインターチェンジの建設工事。 土工 約10万m ³ 防護柵 約2.0km 舗装 約1万m ² 標識 約10基 付替水路 約600m	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	土木工事	東名高速道路(特定更新等) 富士管内仮設ランプ設置工事(平成30年度)	静岡県御殿場市～静岡県静岡市	約19ヶ月	仮設中央分離帯連絡路(舗装工・防護柵工・路面標示工) 3箇所 仮設ランプ(舗装工・防護柵工・路面標示工) 2箇所 仮設非常駐車帯工(擁壁工・舗装工・防護柵工・遮音壁工) 42箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中部横断自動車道 ^{シミズ} 清水工事事務所管内溪流防災工事	静岡県静岡市清水区	約16ヶ月	新清水JCT～富沢間 葛沢地区における溪流防災施設、倒木対策、工事用仮橋撤去等を施工する工事。 溪流防災施設工 2箇所、流速対策工 2箇所 簡易舗装工 約15,700m ² 、セメント珪砂吹付工 約5,400m ² コンクリートシーリング工 約4800m ² 、立入防止柵工 約2,300m、 工事用仮橋撤去工 2橋	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{カケガワシ} ^{ハママツシ} 掛川市～浜松市間給水施設撤去工事	静岡県掛川市～静岡県浜松市	約9ヶ月	給水配管撤去 掛川地区約500m、浜松地区約500m	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中央自動車道 ^{コボトケ} ^{ハチオウジ} 小仏渋滞対策八王子地区工事用道路工事	東京都八王子市	約22ヶ月	中央道小仏渋滞対策事業にともなう八王子地区における工事用道路を整備する工事。 工事用道路延長:約1km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中央自動車道 ^{コボトケ} ^{ソコサワ} 小仏渋滞対策底沢地区工事用道路工事	神奈川県相模原市	約25ヶ月	中央道小仏渋滞対策事業にともなう底沢地区における工事用道路を整備する工事。 工事用道路延長:約2km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} ^{ヒガシ} 伊勢原東地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約15ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 7箇所、付替道水路 1式、立入防止柵 1式、落書対策工 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} 伊勢原ジャンクション地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 8箇所、付替道水路 1式、立入防止柵 1式、 落書対策工 1式、管理用ヤード整備 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{ニシトミオカ} 西富岡地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約16ヶ月	伊勢原JCT～伊勢原北IC間の調整池等の整備を行う工事。 調整池3箇所、付替道水路1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} ^{シモカスヤ} 伊勢原下糟屋地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約12ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 4箇所、付替道水路 1式、立入防止柵 1式、落書対策工 1式	第1四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	舗装工事 又は 土工工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ工事	静岡県御殿場市	約16ヶ月	駒門PAに接続するスマートインターチェンジの新設及び駒門PA下り線移設に伴う付替え歩道の舗装を施工する工事。 切盛土量約1万m ³ 、舗装面積約0.5万m ²	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土工工事	新東名高速道路 ^{アツギニシ} 厚木西地区調整池整備工事	神奈川県厚木市	約12ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池5箇所、立入防止柵工約2,600m、側道工約70m	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土工工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ゴテンバ} 御殿場管内仮設ランプ設置工事 (平成31年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県沼津市	約28ヶ月	床版取替工事に必要な仮設ランプ、仮設非常駐車帯、本線外工用道路を設置する工事。また、吾妻山トンネル及び都夫良野トンネルの覆工を補強する工事を含む。 仮設ランプ(擁壁工・舗装工・防護柵工・路面標示工) 5箇所 仮設非常駐車帯工(擁壁工・舗装工・防護柵工・遮音壁工) 10箇所 本線外工用道路(舗装工・防護柵工・路面標示工・仮橋) 5箇所 トンネル覆工補強、監視員通路設置 3チューブ 坑門改良工 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	土工工事	小田原厚木道路(特定更新等) ^{サカシタ} 坂下トンネル他3トンネル覆工補強工事	神奈川県小田原市～神奈川県中郡	約14ヶ月	坂下トンネル、二宮トンネル、弁天山トンネル、風祭トンネルの覆工を補強する工事。 覆工コンクリート内面補強 7チューブ 監視員通路設置 1チューブ	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{ヨコハマ} 横浜管内舗装補修工事(平成30年度)	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市	約36ヶ月	東名高速道路、圏央道、新湘南バイパスの舗装補修等を行う工事。 ・舗装補修 約10万m ² ・床版防水工 約28千m ² ・伸縮装置取替 約65箇所・車線	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ゴテンバ} 御殿場管内舗装補修工事(平成30年度)	神奈川県足柄上郡大井町～静岡県沼津市	約16ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約8万m ² 、床版防水工 約8千m ² 床版増厚 約3千m ² 、切盛土工 約3千m ³ 、 仮設中央分離帯連絡路 3箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約36ヶ月	静岡管内清水ICから浜松IC間の舗装補修及び床版防水、駐車マス舗装補修を行う工事。 舗装補修(切削オーバーレイ) 約16万m ² 、床版防水工 約3.0千m ² 、 駐車マス舗装補修 約6.0千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	舗装工事	東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県静岡市～愛知県豊川市	約36ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約17万m ² 床版防水工 約30千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA駐車場改良工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約9ヶ月	駐車マス不足対応のため静岡SA(上り線)及び浜松SA(上り線)で駐車場改良を行う工事。 切盛土工 約1万m ³ 舗装工 約2万m ² 駐車場改良工 1式	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{フジ} 富士管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県静岡市(東名) 静岡県沼津市～静岡県静岡市(新東名)	約36ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約15万m ² 床版防水工 約49千m ² 防護柵改良工 約1km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	PC橋上部工 工事	新東名高速道路 ^{ハダノ} 秦野インターチェンジAランプ橋他2橋(PC上部 工)工事	神奈川県秦野市	約27ヶ月	秦野IC部におけるランプ橋(3橋)のPC上部工を施工する工事。 橋面積 約3千m ²	第2四半期	第3四半期	
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{オオヤミネ} 大谷峰橋他1橋跨道橋補強工事	神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約8ヶ月	大谷峰橋の耐震補強及び深谷橋のはく落防止対策を行う工事。 下部工耐震補強 2基、はく落防止対策 約0.7千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{セキグチ} 関口高架橋他2橋補修工事	神奈川県厚木市 神奈川県川崎市～神奈川県横浜市	約12ヶ月	はく落防止対策工 約10千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{オオイマツダ} 大井松田IC～ ^{ゴテンバ} 御殿場IC(左ルート) 間床版取替工事(平成29年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県御殿場市	約30ヶ月	下り線左ルートの成就院橋、鶴野橋、酒匂川橋の床版取替及び鋼桁の疲労 き裂対策工、塗替塗装、支承取替、約23橋の詳細設計等を行う工事。 床版取替 約5千m ² 、疲労き裂対策工 約3橋、塗替塗装 約16千m ² 、 上部工耐震補強 約1橋、詳細設計 約23橋	公告等済	第1四半期	基本契約付 帯
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{フジ} 富士IC～ ^{シミズ} 清水IC間床版取替工事 (平成29年度)	静岡県富士市～静岡県静岡市	約50ヶ月	中村高架橋(下り線)、八木沢橋(下り線)の床版取替、中村高架橋(上下 線)のRC中空床版の床版全面打換及び中村高架橋(上下線)、八木沢橋 (上下線)、城山橋(上下線)の鋼桁の疲労き裂対策工、塗替塗装、支承取 替、約70橋の詳細設計を行う工事 床版取替 約3千m ² 、床版全面打換 約1千m ² 、疲労き裂対策工 約6 橋、塗替塗装 約13千m ² 、支承取替 約130基、詳細設計 約70橋	公告等済	第1四半期	基本契約付 帯
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{オサカガワ} 小坂川橋他3橋鋼橋補修工事	静岡県静岡市	約25ヶ月	小坂川橋、広野橋、浜川橋及び中吉田高架橋の補修を行う工事。 支承取替工 約250基、塗替塗装工 約106千m ² 、疲労き裂補強工 8橋	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	西湘バイパス(特定更新等) ^{ソウロウ} 滄浪橋他1橋塩害対策・鋼橋補修 工事(平成29年度)	神奈川県小田原市	約30ヶ月	滄浪橋のPC上部工の脱塩対策、早雲橋の鋼桁補修を行う工事。 塩害対策工 約6千m ² 、外ケーブル補強工 約100本、桁補修 約15箇 所、支承取替 約15基	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{トリサカ} 鳥坂橋鋼橋補強工事	静岡県静岡市	約18ヶ月	ロッキング橋脚を有する橋梁の耐震補強及び塗替塗装を行う工事。 ・ロッキング橋脚を有する橋梁の耐震補強 1橋 ・塗替塗装 約9千m ² ・疲労き裂補強 1橋	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{オヤマ} 小山地区跨道橋補修工事(平成30年度)	静岡県駿東郡小山町	約9ヶ月	小山町が管理する跨道橋のはく落防止対策工事を受託し施工する工事。 はく落対策 :約0.8千m ²	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{ナガスミ} 長泉地区跨道橋補修工事(平成30年度)	静岡県駿東郡長泉町	約10ヶ月	長泉町が管理する跨道橋のはく落防止対策工事を受託し施工する工事。 はく落対策 :約0.6千m ²	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	小田原厚木道路 ^{オダワラ} 小田原管内伸縮装置取替工事(平成30年度)	神奈川県小田原市～神奈川県厚木市	約15ヶ月	小田原厚木道路の森戸高架橋他14橋及び西湘バイパスの早雲橋他1橋の計17橋において伸縮装置約130箇所を取替える工事	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{スマツ} 沼津IC～ ^{フジ} 富士IC間床版取替工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県富士市	約29ヶ月	愛鷹橋(上り線)、荒久橋(上り線)、江尾橋(上り線)の床版取替、愛鷹橋他13橋の疲労き裂対策工、愛鷹橋他13橋の塗替塗装、 須津川橋(上り線)他3橋の支承取替 等を行う工事である。 床版取替 約5千m ² 、疲労き裂対策工 約14橋、塗替塗装 約85千m ² 、 支承取替 約40基	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	小田原厚木道路(特定更新等) ^{カンノンジ} 観音寺高架橋他1橋床版取替工事(平成30年度)	神奈川県小田原市～神奈川県平塚市	約17ヶ月	小田原厚木道路の観音寺高架橋及び風祭高架橋Aランプ橋の床版取替、塗替塗装及び支承取替を行う工事。 床版取替 約2千m ² 、鋼桁連結 1橋、塗替塗装 約4千m ² 、支承取替 約40基	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ムラマツ} 村松高架橋他1橋鋼橋補修工事	静岡県袋井市	約30ヶ月	村松高架橋及び久能高架橋の補修を行う工事。 支承取替工 約300基、塗替塗装工 約85千m ² 、疲労き裂補強工 4橋	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ミナセガワ} 皆瀬川橋(右ルート)他6橋鋼橋補強工事	神奈川県足柄上郡～静岡県御殿場市	約44ヶ月	皆瀬川橋、駒沢橋、滝沢川橋、成就院橋、鍛冶屋敷第一橋、惣領橋、かなん沢橋(いずれも右ルート)の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 7橋、アーチリブ補強 2橋、橋梁耐震補強 5橋、支承取替 約80基、塗替塗装 約41,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{フジサカワ} 藤沢川橋他2橋鋼橋補強工事	神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡	約40ヶ月	藤沢川橋、中村川橋、柳橋の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 3橋、橋梁耐震補強 3橋、支承取替 約60基、塗替塗装 約27,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ムカイガワ} 向田川橋他1橋鋼橋補強工事	静岡県沼津市～静岡県静岡市	約37ヶ月	向田川橋及び根古屋橋の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 2橋、橋梁耐震補強 2橋、支承取替 約70基、塗替塗装 約26,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) 沼津IC～富士IC間橋梁補強工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県富士市	約25ヶ月	愛鷹橋(上り線)他7橋の橋梁補強を行う工事である。支承取替 約117基	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	新湘南バイパス ^{ニシクボ} 西久保高架橋鋼橋補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	約23ヶ月	西久保高架橋の支承取替、塗替塗装及びはく落防止対策を行う工事。 支承取替 2橋、塗替塗装 約45千m ² 、はく落防止対策 7千m ²	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	新湘南バイパス ^{シモマチャ} 下町屋高架橋耐震補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	約20ヶ月	下町屋高架橋の支承取替及び橋脚耐震補強を行う工事。 橋脚耐震補強 2橋、支承取替 2橋	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第2四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{ヨコハマオバ} 横浜青葉インターチェンジランプ橋耐震補強工事	神奈川県横浜市	約20ヶ月	横浜青葉インターチェンジ橋の鋼製橋脚等の耐震補強を行う工事。 橋脚耐震補強 12橋、詳細設計 1式	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第2四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	東名高速道路 ^{カンザンジ} 館山寺スマートインターチェンジ他1PA管理施設 他新築工事	静岡県浜松市～愛知県豊橋市	約10ヶ月	・館山寺SICの機械室の新築 2棟 ・豊橋PA お手洗い棟の新築 1棟 電気室棟新築 1棟 浄化槽等付帯設備 1式 ・浜松HSCに引継用倉庫新築 2棟	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	東名高速道路 ^{アソガラ} 足柄スマートインターチェンジ管理施設新築工事	静岡県駿東郡小山町	約10ヶ月	・スマートIC管理施設新築 2棟(上下) ・照明設備工事 2箇所(上下)	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} 伊勢原JCT～ ^{イセハラ_キタ} 伊勢原北IC間管理施設新築工事	神奈川県伊勢原市	約16ヶ月	伊勢原北IC及び伊勢原JCTに管理施設を新築する工事 ・保安・サービスセンター 1棟、トールゲート 1棟、 特大・大型車庫 1棟中小型車庫 3棟、雪氷詰所 1棟、 薬剤庫 1棟、 ・引継倉庫 1棟、電気室 2棟、軸重計 2基、 ・車重計 1基	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	^{アオバ} 青葉社屋 屋上防水修繕工事	神奈川県横浜市	約3ヶ月	青葉社屋について屋上防水施設(シート)が老朽化のため雨水等が浸透し、 社屋の天井等から雨漏りしている状況であるため、防水施設の修繕工事。 ・防水工事 約760m ² ・その他付帯工事 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{シズオカガシ} 静岡東スマートインターチェンジ管理施設新築他 工事	静岡県静岡市	約12ヶ月	・静岡東SICの設備棟新築 1棟 ・アイランド工事 1式 ・静岡HSC料金所改修 1式	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{ミヨウジヤウ} 明星山トンネル管理施設他改修工事	静岡県富士市～静岡県富士宮市	約8ヶ月	明星山TN ・管理施設棟の地盤沈下対策工事 1式 富士川SA ・お手洗い入口部の庇の設置工事 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	横浜環状北西線 ^{ホクセアオバ} 北西青葉インターチェンジ他1IC管理施設新築 他工事	神奈川県横浜市	約16ヶ月	北西青葉IC 料金所棟 1式、トールゲート棟 1式 軸重計設備 1式 横浜青葉IC 料金所改修 1式、トールゲート改修 1式 横浜町田IC 事務所棟耐震補強 1式	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{マキノハラ} 牧之原サービスエリア(上り線)休憩施設改修他 工事	静岡県牧之原市～静岡県牧之原市	約12ヶ月	牧之原SA ・お手洗い棟改修 約3箇所 ・給水設備改修 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{ハマナコ} 浜名湖サービスエリア休憩施設改修工事	静岡県浜松市	約18ヶ月	浜名湖SA ・お手洗い棟改修 約3棟 ・身障者上屋改修 約2棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	小田原厚木道路 ^{オダワラ} 小田原管内管理施設他改修工事	神奈川県小田原市～神奈川県平塚市	約15ヶ月	平塚IC ・PCTールゲート他解体 1式、S造トールゲート他新築 1式 S造TG屋根補修 ・平塚TB 小田原TB 小田原東IC 小田原PA ・トイレ改修 約2棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{イセハラキタ} 伊勢原北インターチェンジ立体駐車場新築工事	神奈川県伊勢原市	約12ヶ月	伊勢原北ICに立体駐車場を新築する工事。 ・立体駐車場 1棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{トウキョウ} 東京トールバリアPCTールゲート改修工事	神奈川県川崎市	約15ヶ月	東京TB ・PCTールゲート他解体 1式 ・S造トールゲート他新築 1式 ・車限タワー改築 1式 ・お客さまトイレ改築 1式(上下)	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場ジャンクション雪氷施設新築工事	静岡県御殿場市	約8ヶ月	御殿場JCT ・雪氷詰所 1棟 ・凍結防止剤倉庫 1棟 ・凍結防止剤溶液槽 1式 御殿場IC ・事務所棟耐震補強 1式	第3四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ管理施設新築工事	神奈川県綾瀬市	約12ヶ月	綾瀬スマートICに管理施設を新築する工事。 ・料金所棟 2棟	第3四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{コマカド} 駒門スマートインターチェンジ管理施設新築工事	静岡県御殿場市	約12ヶ月	駒門スマートICに管理施設を新築する工事。 ・電気室 1棟 ・機械室 2棟	第3四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} ^{ホカ} 伊勢原JCT他2IC照明設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	伊勢原JCT、厚木南IC及び伊勢原北ICに道路照明設備を設置する工事。 ・道路照明設備 JCT 1箇所、IC 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	東名高速道路 ^{ヤマト} 大和トンネル他照明設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約18ヶ月	大和トンネル及び横浜町田IC～海老名JCT間に照明設備を設置する工 事。 ・トンネル照明 約0.5km ・連続照明 約9km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	電気工事	小田原厚木道路 ^{オダワラニシ} 小田原西インターチェンジ他1IC照明設備更新工事	神奈川県小田原市～神奈川県小田原市	約12ヶ月	小田原西IC ・道路照明設備更新 1箇所 国府津IC ・道路照明設備更新 1箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ照明設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに照明設備を設置する工事。 ・スマートIC 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	見積競争	通信工事	新東名高速道路 ^{イセハラキタ} 伊勢原北料金所他1料金所磁気カード方式料金収受機械設置工事	伊勢原北料金所 富沢本線料金所	約20ヶ月	新規供用料金所の磁気カード方式料金収受機械の設置 (通行券自動発行機4台、料金精算機4台他)	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	通信工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC ^{イセハラキタ} ～伊勢原北IC間通信線路工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市	約18ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間に通信線路、非常電話及びハイウェイラジオ設備を設置する工事。 ・通信線路 約16km ・非常電話 約20基 ・ハイウェイラジオ設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	見積競争	通信工事	東京支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	東京支社管内48料金所 5保全SC、川崎シム室	約12ヶ月	腐食劣化機械の更新等(通行券自動発行機1台、料金表示器10台他)、 供給停止機械の更新等(車線制御装置78台、通行券処理機18台他)、 その他機械の更新(料金精算機2台他)	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	通信工事	東京支社管内 レシート方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	東京支社管内7料金所 小田原HSC	約10ヶ月	腐食劣化機器の更新等(車両検知器10台、車両台数計測機7台他)、 供給停止機器の更新等(ブース収受機3台、領収書発行機3台他)	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	管工事	東名高速道路 御殿場管内 定置式溶液散布設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県裾野市	約8ヶ月	・定置式溶液散布設備の新設 約3km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	新東名高速道路 ^{タカオカ} 鷹岡地区造園工事	静岡県富士市	約7ヶ月	新富士IC～新清水IC間、高架橋下の環境施設帯に植栽を行う工事。 ・環境施設帯 約4千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	中部横断自動車道 ^{シンシミズ} 新清水JCT ^{トミサワ} ～富沢IC間造園工事	静岡県静岡市清水区～山梨県南巨摩郡南部町	約12ヶ月	新清水JCT～富沢IC間に植栽を行う工事。 ・路傍植栽 約3.2km ・連絡等施設植栽(富沢IC) 約1.1ha	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC ^{イセハラキタ} ～伊勢原北IC間造園工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約17ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間の路傍植栽並びに伊勢原北ICのIC等園地植栽を行う工事。 ・IC等園地植栽 約13.6ha ・路傍植栽 約7km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ヨコハマ} 横浜管内防護柵改良工事(平成30年度)	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町	約12ヶ月	東名高速道路の防護柵改良等を行う工事。 ・防護柵工 約1.5km ・転落防止柵 約0.3km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場管内標識工事	神奈川県秦野市～静岡県沼津市 静岡県御殿場市～静岡県富士市	約11ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の標識設置及び改良を行う工事。 標識新設 約100枚 標識改良 約100枚	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場管内防護柵改良工事(平成30年度)	神奈川県足柄上郡大井町～静岡県裾野市	約9ヶ月	東名高速道路の防護柵改良を行う工事。 防護柵改良工 :約2.0km 転落防止柵 :約2.0km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	新東名高速道路 ^{エビオミナミ} ^{イセハラキタ} 海老名南JCT～伊勢原北IC間標識工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 神奈川県海老名市～静岡県御殿場市 神奈川県高座郡寒川町～神奈川県厚木市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市	約14ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間における標識工事。 本線標識柱 約90基、本線標識板 約940m ² 、 本線内照式標識板 約25枚、市街地案内標識 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} ^{イセハラキタ} 厚木南IC～伊勢原北IC間遮音壁工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約14ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間における遮音壁工事。 金属板 約10,000m、透光板 約3,000m	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内防護柵改良工事(平成30年度)	静岡県浜松市～愛知県豊川市	約10ヶ月	東名高速道路の防護柵改良等を行う工事。 防護柵改良工 約0.7km、落下物防止柵 約1km	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ヨコハマ} 横浜管内ナンバリング標識工事	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市	約18ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約190枚 市街地標識 約200枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内ナンバリング標識工事	静岡県浜松市～愛知県豊川市 静岡県静岡市～静岡県浜松市	約15ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約65枚 市街地標識 約210枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	小田原厚木道路 ^{オダワラ} 小田原管内ナンバリング標識工事	神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市	約12ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約75枚 市街地標識 約100枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ^{フジ} 富士管内ナンバリング標識工事	静岡県沼津市～静岡県静岡市(東名) 静岡県沼津市～静岡県静岡市(新東名)	約12ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約35枚 市街地標識 約125枚	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	道路付属物 工事	東名高速道路 <small>シズオカ</small> 静岡管内ナンバリング標識工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約10ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約10枚 市街地標識 約85枚	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物 工事	東名高速道路 <small>トウキョウ</small> 東京料金所遮音壁改良工事	東京都世田谷区～神奈川県川崎市	約15ヶ月	遮音壁取替 約0.4km	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物 工事	中部横断自動車道 <small>ケンキョウトミザワ</small> 県境～富沢IC間立入防止柵設置工事	山梨県南巨摩郡南部町	約12ヶ月	立入防止柵等附帯工を施工する工事。 立入防止柵 約6,000m、法面点検階段 約200m	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物 工事	東名高速道路 <small>アヤセ</small> 綾瀬スマートインターチェンジ標識工事	神奈川県横浜市～神奈川県中井町	約15ヶ月	綾瀬スマートICの新設される標識工事。 門型3基 F柱11基(うち新設9基) 内標識2基 構造物添架3基 案内標識1式 警戒標識1式 市街地案内標識1式	第4四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東名高速道路 <small>ヤマト</small> 大和トンネル非常用設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	大和トンネルにトンネル非常用設備を設置する工事。 ・トンネル 約0.5km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	特命契約	トンネル非常 用設備工事	新東名高速道路 <small>コゴウチ</small> 小河内トンネル他2TN非常用設備改造工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市北区	約7ヶ月	トンネル内CCTV設備(A等級トンネル)の設置による非常用設備(防災受信 盤)改造工事。 ・約3箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東名高速道路 <small>ツブラノ</small> 都夫良野トンネル非常用設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約24ヶ月	都夫良野TN換気塔撤去事業に伴う工事。 ・火災検知器更新 約150台 ・防災受信盤更新 1箇所 ・ヒーター制御盤更新 1箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	東名高速道路 <small>シズオカヒガン</small> 静岡東スマートインターチェンジ受配電自家発電 設備他工事	静岡県静岡市	約12ヶ月	受配電設備 1式、自家発電設備 1基 電力系遠方監視制御設備 1架、道路照明設備 約70本 電線路設備 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	東名高速道路 <small>カンザンジ</small> 館山寺スマートインターチェンジ他1PA受配電自 家発電設備工事	静岡県浜松市～愛知県豊橋市	約10ヶ月	館山寺SIC及び豊橋PA 低圧受配電設備 1式(館山寺SIC)、高圧受配電設備 1式(豊橋PA) 道路照明設備 1式、自家発電設備 1式 電力系遠方監視制御設備 1式、電線路設備 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	新東名高速道路 <small>イセハラ キタ ホカ</small> 伊勢原北IC他1JCT受配電自家発電設備工事	神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	伊勢原北IC及び伊勢原JCTに、受配電設備及び自家発電設備を設置する 工事。 ・受配電自家発電設備 IC 1箇所、JCT 1箇所	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	受配電設備工事	新東名高速道路 ^{シミズ} 清水いはらインターチェンジ他1TN受配電設備改造工事	静岡県静岡市	約8ヶ月	中部横断道供用に伴う既設受配電設備改造 ・受配電設備改造 約2箇所	第1四半期	第1四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{アシガラ} 足柄サービスエリア受配電設備改造工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市	約6ヶ月	受配電設備改造 2箇所(上下)	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場インターチェンジ他1SA自家発電設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市	約8ヶ月	自家発電設備用 地下タンク増設 約3箇所	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル受配電設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約12ヶ月	・受配電設備更新 1箇所 ・遠方監視制御設備更新 2箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA受配電設備改造工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約8ヶ月	駐車ます増設に伴う受配電設備改造 ・受配電設備改造 約2箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ヤマト} 大和トンネル受配電自家発電設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	大和トンネルに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・トンネル 1箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{エビナ} 海老名サービスエリア受配電設備改造工事	神奈川県海老名市	約7ヶ月	海老名SA ・受配電設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東京支社管内 遠方監視制御設備改造工事	静岡県静岡市～愛知県新城市	約8ヶ月	CCTV整備による監視項目追加 ・遠方監視制御設備改造 約3箇所 火災検知器撤去に伴う ・遠方監視制御設備改造 1箇所 情報板監視項目追加 ・遠方監視制御設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{マキノハラ} 牧之原サービスエリア(上り線)受配電設備改造工事	静岡県牧之原市～静岡県牧之原市	約8ヶ月	牧之原SA ・受配電設備改造 1箇所	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	横浜環状北西線 ^{ホクセゾオバ} 北西青葉インターチェンジ他1PA受配電自家発電設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約11ヶ月	北西青葉IC ・受配電設備新設 1式 ・自家発電設備新設 1式 ・遠方監視制御設備新設 1式 厚木PA ・自家発電設備更新 1式	第4四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ハマナコ} 浜名湖サービスエリア受配電設備改造工事	静岡県浜松市	約8ヶ月	浜名湖SA ・受配電設備改造 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事	神奈川県綾瀬市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・スマートIC 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事	静岡県御殿場市	約11ヶ月	駒門スマートICに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・スマートIC(上り) 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	新東名高速道路 ^{アソギミナミ} 厚木南IC～伊勢原北IC間他伝送交換設備工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 神奈川県厚木市～足柄上郡大井町 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市	約17ヶ月	①新東名高速道路 厚木南IC～伊勢原北IC間に伝送交換設備を設置及び 2伊勢原保全・サービスセンターに収容変更する横浜保全・サービスセンター及び小田原保全・サービスセンターのローカル伝送設備の更新を行う工事。 ・ローカル伝送設備 IC 6箇所、TB 3箇所、JCT 1箇所、PA 5箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社管内 伝送設備改造工事(平成30年度)	東京都世田谷区～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内の伝送設備の改造 1式	第1四半期	第1四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 交通中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～愛知県一宮市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC ・路側機器の改良に伴う取込改造 ・既存設備の情報提供内容の変更	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 施設中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～愛知県一宮市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC、AA級TN、A級TN、B級TN、IG子局 ・路側機器の改良に伴う取込改造	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 情報交換設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC ・路側機器の改良に伴う取込改造 ・既存伝送設備の改造	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市	約10ヶ月	・情報提供内容の変更 約90基	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 新路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市	約11ヶ月	・新規RSUの取込:約6基 ・既設RSUの情報提供内容の変更:約100基	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 経路確認設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～静岡県浜松市	約7ヶ月	・新規RSUの取込:約6基 ・新規CCTVの取込:約20基	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{アツギ} 厚木パーキングエリア駐車場案内設備他工事	神奈川県厚木市	約19ヶ月	厚木PA(上下) ・駐車場案内設備 2箇所 ・厚木SIC B板 約2面 ・駐車場照明 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 ^{アソガラ} 足柄スマートインターチェンジ他2SIC ETC設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県浜松市	約15ヶ月	ETC設備工事 足柄スマートIC 1式 静岡東スマートIC 1式 館山寺スマートIC 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡地区道路情報板設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県浜松市	約15ヶ月	道路情報板設備 足柄スマートIC B板 約2面 静岡東スマートIC B板 約2面 館山寺スマートIC B板 約2面 情報板移設 約5面 清水JCT K板 約2面	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{シンシミス} 新清水IC～ ^{ミツカピ} 三ヶ日JCT間CCTV設備工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約12ヶ月	CCTV設備 小河内TN、奥山TN、富幕山TN (CCTVカメラ 約10台 画像処理設備 1式)×3チューブ	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC～ ^{イセハラキタ} 伊勢原北IC間他道路情報板設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市 神奈川県厚木市～神奈川県秦野市	約19ヶ月	新東名高速道路の厚木南IC～伊勢原北IC間の供用に伴う ①新東名高速道路の厚木南IC～伊勢原北IC間の可変式道路情報板設備及び可変式速度規制標識設備 2東名高速道路の厚木IC～秦野中井IC間の可変式道路情報板設備を設置する工事 ・可変式道路情報板設備 約35面 ・可変式速度規制標識設備 9基	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC～ ^{イセハラキタ} 伊勢原北IC間CCTV設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約18ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間にCCTV設備、交通量計測設備、気象観測設備及び地震計を設置する工事。 ・CCTV設備 約15基 ・交通量計測設備 約10基 ・気象観測設備 1箇所 ・地震計 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA駐車場誘導設備他改良工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約8ヶ月	静岡SA ・駐車まず増設に伴う誘導設備改良 1式 ・照明設備増設 1式 浜松SA ・駐車まず増設に伴う誘導設備改良 1式 ・照明設備増設 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東京支社管内 防災拡声設備他更新工事	東京都港区～愛知県豊川市	約12ヶ月	防災拡声設備の更新 約30箇所	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 休憩施設路側無線設備工事	神奈川県川崎市～静岡県浜松市	約12ヶ月	東京支社管内に休憩施設の統計情報を収集するための設備を新設する工事。 ・約25箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 車両情報計測設備工事	神奈川県川崎市～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内の休憩施設の車両台数を収集するための設備を新設する工事。 ・約15箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 休憩施設案内表示設備工事	神奈川県川崎市～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内に休憩施設情報を表示する情報板を設置する工事。 ・約20面	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ヤマト 大和トンネル他交通情報設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約18ヶ月	大和トンネル及び横浜町田IC～海老名JCT間に交通情報設備を設置する工事。 可変式道路情報板設備 2面、CCTV設備 約5基 ラジオ再放送設備 1箇所、ハイウェイラジオ設備 1箇所 通信線路 約1.5km、非常電話 6基 交通量計測設備 5基、路車間情報設備 3基	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	新東名高速道路 イセハラ キタ 伊勢原北インターチェンジETC設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約17ヶ月	伊勢原北ICにETC設備を設置するとともに、厚木南IC～伊勢原北IC間に路車間情報設備を設置する工事。 ・ETC設備 1箇所 ・路車間情報設備 約5箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ツブラノ 都夫良野トンネルCCTV設備他更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約10ヶ月	トンネルCCTV設備更新 約44台(3チューブ) 通信線路敷設 約4km	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	小田原厚木道路 オダワラ 小田原管内CCTV設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県小田原市	約12ヶ月	小田原厚木道路 約27箇所 西湘バイパス 約20箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 交通情報設備改造工事(平成30年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県静岡市	約8ヶ月	・防災受信盤改造 約2箇所 ・可変式速度規制標識操作卓改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 道路情報板設備改造工事	神奈川県横浜市～愛知県新城市	約7ヶ月	・監視制御盤改造 約9箇所 ・情報板コミュニケーション卓改造 約2箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	新東名高速道路 道路情報板設備改造工事	静岡県御殿場市～静岡県島田市	約9ヶ月	・監視制御盤改造 約3箇所 ・情報板コミュニケーション卓改造 約3箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)


平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル情報板設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約14ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う更新。 ・監視制御盤 1箇所 ・D型情報板 約6面 ・E型情報板 約3面	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネルラジオ再放送設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約8ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う更新。 ・AMラジオ再放送設備 1箇所 ・トンネル内拡声放送設備 1箇所 ・FMラジオ再放送設備 1箇所 ・ハイウェイラジオ送信機 約3局	第2四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 路側無線設備改造工事	神奈川県横浜市～静岡県浜松市	約9ヶ月	・統計情報収集設備改造 約5箇所 ・交換設備改造 約3箇所 ・ETC設備改造 約5箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 道路情報板設備工事(平成30年度)	神奈川県横浜市～静岡県御殿場市 神奈川県厚木市～神奈川県小田原市 神奈川県小田原市～神奈川県中郡大磯町	約17ヶ月	道路情報板の新設及び取替を行う工事。 ・新規供用(首都高受託)関係 約4面 新設 ・新規供用(新東名)関係 約4面 取替 ・小田原厚木道路 約12面 取替 ・西湘バイパス 約16面 取替	第3四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 移動無線設備改造工事(平成30年度)	神奈川県横浜市～静岡県富士市	約6ヶ月	・気象モニタ設備改造 約3箇所 ・移動無線設備改造 約2箇所	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ヨコハマオバ} 横浜青葉インターチェンジ他1ICETC設備工事	神奈川県横浜市	約15ヶ月	北西青葉IC ・ETC設備新設 1式 横浜青葉IC ・ETC設備更新 1式	第4四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジETC設備工事	神奈川県綾瀬市 神奈川県横浜市	約11ヶ月	綾瀬スマートICにETC設備を設置する工事。 ・ETC設備 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジETC設備工事	静岡県御殿場市 静岡県富士市	約11ヶ月	駒門スマートICにETC設備を設置する工事。 ・ETC設備 2箇所(上下各1箇所)	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ交通情報設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに交通情報設備を設置する工事。 ・可変式道路情報板設備 4面 ・CCTV設備 2基	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ交通情報設備工事	静岡県御殿場市 静岡県富士市	約11ヶ月	駒門スマートICに交通情報設備を設置する工事。 ・可変式道路情報板設備 2面 ・CCTV設備 2基	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

 :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	トンネル換気 設備工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル(下り線)換気設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約24ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う改造 ・トンネル換気制御盤更新 1箇所 ・ジェットファン更新 約4台	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土木補修工事	新東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内のり面補強工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約18ヶ月	新東名高速道路のり面補強等を行う工事 落石防止網 約12千m ² コンクリート吹付工 約11千m ² 切土補強土工 約3千本 吹付砕工 約5千m ²	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木補修工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{ケンオウツギ} 圏央厚木IC～ ^{サガミハラアイカワ} 相模原愛川IC間のり面 対策工事	①神奈川県高座郡寒川町～神奈川県相模原市 ②神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約24ヶ月	のり面の復旧対策等を行う工事。 のり面保護工 約5.5千m ² 盛土工 約3千m ³	第2四半期	第3四半期	