

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	土木工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>カッスマ</sup> 勝沼IC～ <sup>コウフミナミ</sup> 甲府南IC間のり面排水こう更新工事(平成29年度)	山梨県甲州市～山梨県甲府市	約12ヶ月	勝沼IC～甲府南IC間のり面小段の小断面排水こう取替および集水ます改良(跳水・溢水対策)等を行う工事。 排水こう工 約2km(対象のり面数 6箇所)	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事 及び 土木工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>オハラダイニキョウ</sup> 小原第二橋改良工事(平成30年度)	東京都八王子市～山梨県上野原市	約24ヶ月	小原第二橋(上り線)の鋼トラス耐震補強・床版取替を行う工事。 鋼トラス耐震補強 1橋、橋台耐震補強 2基、橋脚耐震補強 2基、 床版取替 約3千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約3千m <sup>2</sup> 、舗装工 1式、 塗替塗装 1橋、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	基本契約付 帯
					(参考:基本 契約の工期 約40ヶ月)	鋼トラス耐震補強 5橋、橋台耐震補強 5橋、橋脚耐震補強 5橋、 床版取替 2橋、床版防水工 2橋、舗装工 1式、 塗替塗装 5橋、詳細設計 5橋			
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事 及び 土木工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>ナカノバン</sup> 中野橋改良工事(平成30年度)	山梨県上野原市～山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県大月市～山梨県甲州市	約24ヶ月	中野橋(下り線 左ルート)の鋼トラス耐震補強・床版取替を行う工事。 鋼トラス耐震補強 1橋、橋台耐震補強 1基、橋脚耐震補強 3基、 基礎耐震補強 3基、床版取替 約2千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約2千m <sup>2</sup> 、 舗装工 1式、塗替塗装 1橋、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	基本契約付 帯
					(参考:基本 契約の工期 約40ヶ月)	鋼トラス耐震補強 8橋、橋台耐震補強 8橋、橋脚耐震補強 8橋、 基礎耐震補強 1橋、床版取替 1橋、床版防水工 1橋、 舗装工 1式、塗替塗装 8橋、詳細設計 8橋			
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>マンモト</sup> 松本管内舗装補修工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県安曇野市豊科高家	約22ヶ月	本線 切削オーバーレイ工 約16万m <sup>2</sup> 連絡等施設 切削オーバーレイ工 約3.5万m <sup>2</sup>	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>コウフ</sup> 甲府管内舗装補修工事(平成30年度)	山梨県甲州市勝沼町～山梨県北杜市小淵沢町 山梨県西八代郡市川三郷町～山梨県甲斐市龍地	約15ヶ月	切削オーバーレイ工 約3万m <sup>2</sup>	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>ハチオウジ</sup> 八王子管内舗装補修工事(平成30年度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下代継	約9ヶ月	切削オーバーレイ工 約4万m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>オオツキ</sup> 大月管内舗装補修工事(平成30年度)	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町 山梨県上野原市上野原～山梨県富士吉田市上吉田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町須走	約20ヶ月	大月管内における舗装補修および談合坂スマートインター建設に伴う舗装・ 標識工事。 切削オーバーレイ工 約3.5万m <sup>2</sup> 、床版防水工 約2.5千m <sup>2</sup> 、 アスファルト舗装工 約1万m <sup>2</sup> 、路面標示工 約10km、 標識板 約190m <sup>2</sup> 標識柱 約60基	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>マンモト</sup> 松本管内橋梁床版補修工事(平成30年度)	長野県塩尻市～長野県安曇野市 長野県諏訪郡富士見町～長野県岡谷市	約26ヶ月	中央自動車道 諏訪南IC～岡谷JCT間、長野自動車道 塩尻北IC～安曇野 IC間の14橋の床版補修、床版防水工を行う工事。 床版補修 約22千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約36千m <sup>2</sup> 、 舗装工 約36千m <sup>2</sup>	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>ミタカ</sup> 三鷹高架橋補強他工事(平成30年度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下代継	約17ヶ月	鋼桁部材補修 約1500箇所 鋼部材重量 約70t 塗替塗装 約2.2万m <sup>2</sup> 表面含浸工 約0.6千m <sup>2</sup> 表面被覆工 約0.6千m <sup>2</sup>	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 <sup>オオツキ</sup> 大月管内橋梁補修工事(平成29年度)	山梨県上野原市～山梨県富士吉田市 山梨県大月市～山梨県甲州市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町	約18ヶ月	伸縮装置取替工 24箇所、鋼桁補修工 117箇所、 伸縮装置止水工 23箇所、支承取替工 18箇所 塗替塗装工 約3千m <sup>2</sup>	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	長野自動車道(特定更新等) <sup>オカヤコウカキョウ</sup> 岡谷高架橋改良工事(平成30年度)	長野県岡谷市～長野県岡谷市	約66ヶ月	岡谷高架橋他4橋のPC箱桁橋梁の改良、岡谷高架橋他5橋の床版防水工・耐震補強および岡谷ジャンクション橋の床版取替を行う工事。 PC箱桁橋梁の改良 6橋、床版取替 約1千m <sup>2</sup> 、 床版防水工 約20千m <sup>2</sup> 、コンクリート表面被覆工 約40千m <sup>2</sup> 、 耐震補強 7橋、舗装工 1式、詳細設計 7橋	第1四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>タマガワバシ</sup> 多摩川橋床版取替工事(平成30年度)	東京都国立市～東京都八王子市	約48ヶ月	多摩川橋(上下線)の床版取替を行う工事。 床版取替 約10千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約10千m <sup>2</sup> 、舗装工 1式、 塗替塗装 2橋、支承取替 約50基、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>フチュウ</sup> 府中高架橋床版打替工事(平成30年度)	東京都府中市～東京都国立市	約43ヶ月	府中高架橋(上下線)の床版打替を行う工事。 床版打替 約2千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約2千m <sup>2</sup> 、舗装工 1式、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>イワイバシ</sup> 祝橋他1橋改良工事(平成30年度)	山梨県大月市～山梨県甲州市	約34ヶ月	祝橋の床版取替(下り線)・支承取替(上り線)、日川橋のゲルバーヒンジ部連続化(上下線)・支承取替(上り線)・表面被覆(上り線)を行う工事。 床版取替 約2千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約2千m <sup>2</sup> 、舗装工 1式、塗替塗装 1橋、 支承取替 約40基、ヒンジ部連続化 2箇所、表面被覆 1橋、詳細設計 1式	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 <sup>ヨウフ</sup> 甲府管内橋梁補修工事(平成30年度)	山梨県甲州市～山梨県北杜市 山梨県南巨摩郡富士川町～山梨県甲斐市	約18ヶ月	中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間の伸縮装置等を行う工事。 伸縮装置取替 約210車線、桁端補修 4橋、検査路改良 約40橋	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 <sup>ヨウフ</sup> 甲府管内橋梁耐震補強工事(平成30年度)	山梨県甲府市～山梨県北杜市	約30ヶ月	中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間の支承逸脱対策の耐震補強を行う工事。 耐震補強 11橋、支承取替 1橋、詳細設計 11橋	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>ユミリガワバシ</sup> 弓振川橋他1橋床版打替工事(平成30年度)	長野県諏訪郡富士見町～長野県岡谷市	約34ヶ月	中央自動車道 弓振川(上下線)、小田井高架橋(下り線)の床版打替等を行う工事。 床版打替 約4千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約4千m <sup>2</sup> 、支承取替 約40基、 舗装工 1式、詳細設計1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	長野自動車道(特定更新等) <sup>クサカワハシ</sup> 鎖川橋床版取替工事(平成30年度)	長野県塩尻市～長野県松本市	約46ヶ月	長野自動車道 鎖川橋(上下線)の床版取替、支承逸脱対策の耐震補強等を行う工事。 床版取替 約2千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約3千m <sup>2</sup> 、耐震補強 2橋、塗替塗装 2橋、舗装工 1式、詳細設計 1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	基本契約付帯
					(参考:基本契約の工期約58ヶ月)	床版取替 4橋、床版防水工 4橋、耐震補強 4橋、塗替塗装 4橋、舗装工 1式、詳細設計 4橋			
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>ハチオウジ</sup> 八王子トールパリア他2IC・1TBトールゲート改築工事	東京都三鷹市～山梨県大月市	約17ヶ月	トールゲート 既設PC造撤去及びS造新築 3料金所 部分撤去 1料金所	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	八王子保全・サービスセンター 管理施設改修工事	東京都八王子市	約5ヶ月	八王子保全・サービスセンター社屋 ・耐震補強 1式 ・間仕切り変更 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>スワコ</sup> 諏訪湖サービスエリア他4休憩施設改修工事	長野県諏訪郡～長野県上伊那郡 長野県岡谷市～長野県安曇野市	約7ヶ月	・休憩施設トイレ棟 屋根、外壁 改修 6棟 中央道原PA・諏訪湖SA・辰野PA(上下) ・身障者駐車場上屋・コリドール 増築 4箇所 梓川SA(上下) 諏訪湖SA(上下) ・二輪駐車上屋 新築 5箇所 諏訪湖SA(下)、みどり湖PA(上下)、辰野PA(上下)	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>ハツカリ</sup> 初狩パーキングエリア(下り線)記帳施設新築工事	山梨県大月市	約6ヶ月	初狩PA(下り線) 記帳施設 新築 1棟	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	指名競争	建築工事	中央自動車道 <sup>ダンゴウザカ</sup> 談合坂スマートインターチェンジ管理施設新築工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約10ヶ月	談合坂スマートインターチェンジ 機器収納ユニット室 新築 1棟	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>フタバ</sup> 双葉サービスエリア他2PA休憩施設改修工事	山梨県笛吹市～山梨県北杜市	約10ヶ月	双葉SA <sup>①②</sup> 身障者上屋 2箇所 境川PA <sup>①②</sup> トイレ改修 2箇所 八ヶ岳PA <sup>①②</sup> トイレ改修 2箇所	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル主水槽新築工事	東京都八王子市	約9ヶ月	主水槽 新築 1箇所 ポンプ室 新築 1箇所(変更追加) 理由)当初、既存ポンプ室へ搬入予定であったが詳細設計を実施したところ、 新築のポンプ室が必要となったため	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>スワ</sup> 諏訪インターチェンジ管理施設改築工事	長野県諏訪市～長野県諏訪市	約9ヶ月	諏訪IC 雪氷薬剤庫・詰所 撤去 1棟 雪氷薬剤庫 新築 1棟 詰所 新築 1棟	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	指名競争	電気工事	中央自動車道 <sup>ダンゴウザカ</sup> 談合坂スマートインターチェンジ道路照明設備他 工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約9ヶ月	談合坂スマートインターチェンジ 道路照明設備 新設 1式 低圧配電盤(IG内蔵)新設 1箇所 低圧自家発電設備 新設 1箇所	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	見積競争	通信工事	八王子支社管内磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成 30年度)	東京都八王子市～山梨県富士吉田市 東京都八王子市～東京都八王子市 山梨県甲州市～長野県諏訪市 山梨県南アルプス市～山梨県南アルプス市 長野県岡谷市～長野県安曇野市	約12ヶ月	既設磁気カード方式料金収受機械の老朽化等に伴う機器の更新を行う工 事 【主な施工数量】 通行券処理機(事務所処理機を含む):20台 車線制御装置(事務所処理制御装置を含む):23台 他	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工 事	中央自動車道 <sup>オオツキ</sup> 大月管内立入防止柵工事(平成29年度)	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町 山梨県上野原市上野原～山梨県富士吉田市上吉 田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町	約14ヶ月	立入防止柵改良 約6km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工 事	中央自動車道 <sup>コウフ</sup> 甲府管内防護柵改良工事(平成29年度)	山梨県甲州市勝沼町～山梨県北杜市小淵沢町	約13ヶ月	防護柵改良 約5km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	道路付属物工 事	中央自動車道 <sup>マンモト</sup> 松本管内標識工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県安曇野市豊科高家 長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平 湯	約15ヶ月	標識板 約130枚 内照式標識取替 約 5枚	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	道路付属物工 事	中央自動車道 <sup>マンモト</sup> 松本管内立入防止柵工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県塩尻市大字片丘	約12ヶ月	立入防止柵改良 約3.5km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工 事	中央自動車道 <sup>ハチオウジ</sup> 八王子管内標識工事(平成30年度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下 代継	約10ヶ月	ナンバリングの標識工事 標識板取替工 約350m2 内部照明標識取替工 約 30枚	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル非常用設備工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約13ヶ月	非常用設備 1式 ・防災受信盤、消火ポンプ(更新) 1式 ・水噴霧設備(新設) 1式 ・配水本管(新設) 1式	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	中央自動車道 <sup>コボトケ</sup> 小仏トンネル他1シェルター非常用設備更新工事	東京都杉並区～神奈川県相模原市	約20ヶ月	・小仏TN(上下線) 防災受信盤、消火栓、水噴霧設備 消火ポンプ、配水本管 更新 1式 ・烏山SH(上下線) 防災受信盤、消火栓、消火ポンプ 更新 1式	第3四半期	第3四半期	



平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	個別契約	受配電設備工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル受配電設備改造工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約9ヶ月	受配電設備 改造 1式 遠方監視制御設備 改造 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	受配電設備工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル自家発電設備更新工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約8ヶ月	自家発電設備(地下燃料タンク含む) 撤去 1基、新設 1基	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	八王子支社管内 交通管制システム設備他改造工事(平成30年度)	八王子支社管内	約12ヶ月	交通中央局改造 1式 伝送設備改造 1式	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	八王子支社 施設制御システム設備改造工事(平成30年度)	東京都八王子市	約12ヶ月	施設中央局改造 1式	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	八王子支社管内 伝送設備改造工事	八王子支社管内	約8ヶ月	伝送設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	指名競争	交通情報設備工事	東富士五湖道路他 <sup>カゴサカ</sup> 籠坂トンネル他2TNCCTV設備工事	山梨県南都留郡山中湖村～静岡県駿東郡小山町 山梨県富士川町～山梨県市川三郷町	約10ヶ月	東富士五湖道路 山中湖IC～須走IC他においてトンネル内にCCTV設備を 新設する工事 CCTV 約50台、被制御架 3台、画像処理装置 3台	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備工事	中部横断自動車道 甲府管内可変式速度規制標識設備改造工事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県南巨摩郡富士川町	約7ヶ月	新規延伸区間の取込に伴う可変式速度標識設備 甲府昭和IC既設操作卓(取込) 改造 1箇所 増穂IC操作卓(中部横断道用) 増設 1箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備工事	中央自動車道 <sup>ニラサキ</sup> 韮崎IC～ <sup>オプチザワ</sup> 小淵沢IC間他1路線可変式速度規制標識設備更新工事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県北杜市 長野県塩尻市～長野県安曇野市	約12ヶ月	韮崎IC～小淵沢IC間の回転式速度規制標識設備の老朽化更新 可変式速度規制標識 44基 塩尻IC～安曇野IC間の回転式速度規制標識設備の老朽化更新 可変式速度規制標識 33基	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備工事	首都圏中央連絡自動車道他 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル他1TNCCTV設備他工事	東京都三鷹市～東京都八王子市	約13ヶ月	高尾山TN CCTV設備 新設 約20台、 可変式道路情報板 新設 2面 烏山SH CCTV設備 新設 約8台	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備工事	中央自動車道他 <sup>カツヌマ</sup> 勝沼IC～ <sup>スワ</sup> 諏訪IC間交通量計測設備他工事	山梨県甲州市～長野県諏訪市 長野県岡谷市～長野県塩尻市	約10ヶ月	勝沼IC～須玉IC間 交通量計測設備更新 11箇所 韮崎IC～諏訪IC間 CCTV設備 新設 3箇所 岡谷IC～塩尻IC間 CCTV設備 新設 2箇所	第1四半期	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネルラジオ再放送設備改 造工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約8ヶ月	ラジオ再放送設備 改造 1箇所	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道 <sup>ダンゴウザカ</sup> 談合坂サービスエリア満空情報設備更新工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約11ヶ月	談合坂サービスエリア 上り線 満空情報設備 更新 1式	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	大月保全・サービスセンター CCTV制御架改造工事	山梨県大月市	約5ヶ月	大月HSC内CCTV管理サーバ 改造 1式	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	特命契約	交通情報設備 工事	中央自動車道他 CCTV制御架他改造工事	東京都八王子市 長野県松本市～長野県安曇野市	約5ヶ月	八王子HSC内CCTV管理サーバ 改造 1式 自家発電設備 梓川SA <sup>Ⓐ</sup> <sup>Ⓑ</sup> 改造 2箇所	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道他 <sup>チョウフ</sup> 調布IC～ <sup>フジヨシダ</sup> 富士吉田IC間他可変式道路情報板 設備更新工事	東京都調布市～山梨県富士吉田市上吉田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町	約16ヶ月	可変式道路情報板 更新 38面 監視制御盤 更新 1面、撤去 1面	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道 <sup>タカイド</sup> 高井戸IC～ <sup>チョウフ</sup> 調布IC間CCTV設備他工事	東京都杉並区～東京都調布市	約12ヶ月	高井戸IC～調布IC CCTV設備 新設 約80台 調布IC 誤進入対策設備(人感知センサー) 新設 1式	第4四半期	第4四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	首都圏中央連絡自動車道 <sup>タカオサン</sup> 高尾山トンネル移動無線設備改造工 事	東京都八王子市	約6ヶ月	移動無線設備 改造 1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	トンネル換気 設備工事	中央自動車道 <sup>ササゴ</sup> 笹子トンネル換気設備更新工事	山梨県大月市～山梨県甲州市	約8ヶ月	笹子トンネル ジェットファン 上り線 更新 約6台 下り線 更新 約6台	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	機械設備工事	中央自動車道 <sup>コウフショウフ</sup> 甲府昭和IC車重計設備更新工事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県中巨摩郡昭和町	約6ヶ月	甲府昭和IC 車重計設備 撤去1箇所 新設1箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	指名競争	土木補修工事	中央自動車道 <sup>ハンカリ</sup> 初狩パーキングエリア慰霊施設工事	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町	約10ヶ月	初狩PA(下り線)及び笹子トンネル東坑口(下り線)に慰霊施設を設置する 工事。	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	土木補修工事	安房峠道路 <sup>アボウ</sup> 安房トンネル補修工事(平成29年度)	長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯	約25ヶ月	小片はく落対策工 約1,500m <sup>2</sup> 、空洞注入工 約0.6km <sup>3</sup> 、 内面接着工 約200m <sup>2</sup> 、落石防護工 約100m	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	土木補修工事	中央自動車道 <sup>テンジンパン</sup> 天神橋他6橋耐震補強工事(平成30年度)	東京都杉並区～東京都八王子市	約14ヶ月	ロッキング橋梁の耐震補強を行う工事。 ・橋脚RC巻立て 15基 ・橋台補強 16基 ・RC連結ジョイント 20箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	土木補修工事	安房峠道路 道路維持補修工事(平成30年度)	長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷	約12ヶ月	安房峠道路の道路維持修繕作業等を行う工事。 清掃作業 お手洗い清掃 365日 路面清掃 約400km トンネル側壁清掃 約10km その他清掃 1式 植栽作業 1式 雪氷対策作業 約200日 交通規制 約60日 その他小補修 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 <sup>マンモト</sup> 松本管内橋梁補修工事(平成30年度)	山梨県北杜市～長野県上伊那郡辰野町	約19ヶ月	中央自動車道 小淵沢IC～伊北IC間の橋梁等の橋梁のはく落防止対策、断面修復を行う工事。 はく落防止対策工 約2km <sup>2</sup> 、断面修復工 約1km <sup>2</sup>	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 <sup>ハナオカ</sup> 花岡トンネル改良工事(平成30年度)	長野県岡谷市～長野県諏訪市	約26ヶ月	中央自動車道 諏訪IC～岡谷JCT間の花岡TN(上下線)の監査廊取替、はく落防止対策(トンネル覆工)を行う工事。 監査廊取替 約1km、トンネル覆工補強(はく落対策) 約7km <sup>2</sup>	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	解体工事	中央自動車道 <sup>カミクボパン</sup> 上の久保橋撤去工事	山梨県上野原市大野～山梨県上野原市大野	約10ヶ月	跨高速道路橋 PC橋の撤去 1橋	第2四半期	第3四半期	