

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【新規に追加する工事】

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	土木工事	東名高速道路 ^{カミゴウ} 上郷スマートインターチェンジ土木工事	愛知県豊田市～愛知県豊田市	約27ヶ月	東名高速道路 豊田IC～岡崎IC間に位置する上郷SAIにスマートICを新設する工事。 土工 約50千m ³ 、補強土壁工 約1千m ² 舗装工 約10千m ² 、交通安全施設工 1式 交通管理施設工 1式、遮音壁 約1.3km	第2四半期	第3四半期	

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	土木工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{アヅギ} 厚木PAスマートインターチェンジ工事	神奈川県厚木市～神奈川県厚木市	約15ヶ月	厚木PAスマートインターチェンジの建設工事。 土工 約10万m ³ 防護柵 約2.0km 舗装 約1万m ² 標識 約10基 付替水路 約600m	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	土木工事	東名高速道路(特定更新等) 富士管内仮設ランプ設置工事(平成30年度)	静岡県御殿場市～静岡県静岡市	約19ヶ月	仮設中央分離帯連絡路(舗装工・防護柵工・路面標示工) 3箇所 仮設ランプ(舗装工・防護柵工・路面標示工) 2箇所 仮設非常駐車帯工(擁壁工・舗装工・防護柵工・遮音壁工) 42箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中部横断自動車道 ^{シミズ} 清水工事事務所管内溪流防災工事	静岡県静岡市清水区	約16ヶ月	新清水JCT～富沢間 葛沢地区における溪流防災施設、倒木対策、工食用仮橋撤去等を施工する工事。 溪流防災施設工 2箇所、流速対策工 2箇所 簡易舗装工 約15,700m ² 、セメント珪砂吹付工 約5,400m ² コンクリートシール工 約4800m ² 、立入防止柵工 約2,300m、 工食用仮橋撤去工 2橋	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{カケガワシ} ^{ハママツシ} 掛川市～浜松市間給水施設撤去工事	静岡県掛川市～静岡県浜松市	約9ヶ月	給水配管撤去 掛川地区約500m、浜松地区約500m	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中央自動車道 ^{コボトケ} ^{ハチオウジ} 小仏渋滞対策八王子地区工食用道路工事	東京都八王子市	約22ヶ月	中央道小仏渋滞対策事業にともなう八王子地区における工食用道路を整備する工事。 工食用道路延長:約1km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	中央自動車道 ^{コボトケ} ^{ソコサフ} 小仏渋滞対策底沢地区工食用道路工事	神奈川県相模原市	約25ヶ月	中央道小仏渋滞対策事業にともなう底沢地区における工食用道路を整備する工事。 工食用道路延長:約2km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} ^{ヒガシ} 伊勢原東地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約15ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 7箇所、付替水路 1式、立入防止柵 1式、落書対策工 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} 伊勢原ジャンクション地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 8箇所、付替水路 1式、立入防止柵 1式、 落書対策工 1式、管理用ヤード整備 1式	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{ニシトミオカ} 西富岡地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約16ヶ月	伊勢原JCT～伊勢原北IC間の調整池等の整備を行う工事。 調整池3箇所、付替道路1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{イセハラ シモカスヤ} 伊勢原下糟屋地区調整池整備工事	神奈川県伊勢原市	約12ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池 4箇所、付替道水路 1式、立入防止柵 1式、落書対策工 1式	第1四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事 又は 土木工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ工事	静岡県御殿場市	約16ヶ月	駒門PAに接続するスマートインターチェンジの新設及び駒門PA下り線移設 に伴う付替え歩道の舗装を施工する工事。 切盛土量約1万m ³ 、舗装面積約0.5万m ²	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	新東名高速道路 ^{アツギニシ} 厚木西地区調整池整備工事	神奈川県厚木市	約12ヶ月	厚木南IC～伊勢原JCT間の調整池等の整備を行う工事。 調整池5箇所、立入防止柵工約2,600m、側道工約70m	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ゴテンバ} 御殿場管内仮設ランプ設置工事 (平成31年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県沼津市	約28ヶ月	床版取替工事に必要な仮設ランプ、仮設非常駐車帯、本線外工事用道路を 設置する工事。また、吾妻山トンネル及び都夫良野トンネルの覆工を補強す る工事を含む。 仮設ランプ(擁壁工・舗装工・防護柵工・路面標示工) 5箇所 仮設非常駐車帯工(擁壁工・舗装工・防護柵工・遮音壁工) 10箇所 本線外工事用道路(舗装工・防護柵工・路面標示工・仮栈橋) 5箇所 トンネル覆工補強、監視員通路設置 3チューブ 坑門改良工 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	土木工事	小田原厚木道路(特定更新等) ^{サカシタ} 坂下トンネル他3トンネル覆工補 強工事	神奈川県小田原市～神奈川県中郡	約14ヶ月	坂下トンネル、二宮トンネル、弁天山トンネル、風祭トンネルの覆工を補強す る工事。 覆工コンクリート内面補強 7チューブ 監視員通路設置 1チューブ	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{ヨコハマ} 横浜管内舗装補修工事(平成30年度)	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市	約36ヶ月	東名高速道路、圏央道、新湘南バイパスの舗装補修等を行う工事。 ・舗装補修 約10万m ² ・床版防水工 約28千m ² ・伸縮装置取替 約65箇所・車線	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ゴテンバ} 御殿場管内舗装補修工事(平成30年 度)	神奈川県足柄上郡大井町～静岡県沼津市市	約16ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約8万m ² 、床版防水工 約8千m ² 床版増厚 約3千m ² 、切盛土工 約3千m ³ 、 仮設中央分離帯連絡路 3箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約36ヶ月	静岡管内清水ICから浜松IC間の舗装補修及び床版防水、駐車マス舗装補 修を行う工事。 舗装補修(切削オーバーレイ) 約16万m ² 、床版防水工 約3.0千m ² 、 駐車マス舗装補修 約6.0千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	舗装工事	東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県静岡市～愛知県豊川市	約36ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約17万m ² 床版防水工 約30千m ²	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	舗装工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA駐車場改良工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約9ヶ月	駐車マス不足対応のため静岡SA(上り線)及び浜松SA(上り線)で駐車場改良を行う工事。 切盛土工 約1万m ³ 舗装工 約2万m ² 駐車場改良工 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{フジ} 富士管内舗装補修工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県静岡市(東名) 静岡県沼津市～静岡県静岡市(新東名)	約36ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の舗装補修等を行う工事。 舗装補修 約15万m ² 床版防水工 約49千m ² 防護柵改良工 約1km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	PC橋上部工 工事	新東名高速道路 ^{ハダノ} 秦野インターチェンジAランプ橋他2橋(PC上部工)工事	神奈川県秦野市	約27ヶ月	秦野IC部におけるランプ橋(3橋)のPC上部工を施工する工事。 橋面積 約3千m ²	第2四半期	第3四半期	
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{オオヤマネ} 大谷峰橋他1橋跨道橋補強工事	神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約8ヶ月	大谷峰橋の耐震補強及び深谷橋のはく落防止対策を行う工事。 下部工耐震補強 2基、はく落防止対策 約0.7千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{セキグチ} 関口高架橋他2橋補修工事	神奈川県厚木市 神奈川県川崎市～神奈川県横浜市	約12ヶ月	はく落防止対策工 約10千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{オオイマツダ} 大井松田IC～ ^{ゴテンバ} 御殿場IC(左ルート)間床版取替工事(平成29年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県御殿場市	約30ヶ月	下り線左ルート of 成就院橋、鶴野橋、酒匂川橋の床版取替及び鋼桁の疲労き裂対策工、塗替塗装、支取替、約23橋の詳細設計等を行う工事。 床版取替 約5千m ² 、疲労き裂対策工 約3橋、塗替塗装 約16千m ² 、上部工耐震補強 約1橋、詳細設計 約23橋	公告等済	第1四半期	基本契約付帯
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{フジ} 富士IC～ ^{シミズ} 清水IC間床版取替工事(平成29年度)	静岡県富士市～静岡県静岡市	約50ヶ月	中村高架橋(下り線)、八木沢橋(下り線)の床版取替、中村高架橋(上下線)のRC中空床版の床版全面打換及び中村高架橋(上下線)、八木沢橋(上下線)、城山橋(上下線)の鋼桁の疲労き裂対策工、塗替塗装、支取替、約70橋の詳細設計を行う工事 床版取替 約3千m ² 、床版全面打換 約1千m ² 、疲労き裂対策工 約6橋、塗替塗装 約13千m ² 、支取替 約130基、詳細設計 約70橋	公告等済	第1四半期	基本契約付帯
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{オサカガワ} 小坂川橋他3橋鋼橋補修工事	静岡県静岡市	約25ヶ月	小坂川橋、広野橋、浜川橋及び中吉田高架橋の補修を行う工事。 支取替工 約250基、塗替塗装工 約106千m ² 、疲労き裂補強工 8橋	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	西湘バイパス(特定更新等) ^{ソウロウ} 滄浪橋他1橋塩害対策・鋼橋補修工事(平成29年度)	神奈川県小田原市	約30ヶ月	滄浪橋のPC上部工の脱塩対策、早雲橋の鋼桁補修を行う工事。 塩害対策工 約6千m ² 、外ケーブル補強工 約100本、桁補修 約15箇所、支取替 約15基	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{トリサカ} 鳥坂橋鋼橋補強工事	静岡県静岡市	約18ヶ月	ロッキング橋脚を有する橋梁の耐震補強及び塗替塗装を行う工事。 ・ロッキング橋脚を有する橋梁の耐震補強 1橋 ・塗替塗装 約9千m ² ・疲労き裂補強 1橋	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{オヤマ} 小山地区跨道橋補修工事(平成30年度)	静岡県駿東郡小山町	約9ヶ月	小山町が管理する跨道橋のはく落防止対策工事を受託し施工する工事。 はく落対策 :約0.8千m ²	第1四半期	第2四半期	
東京支社	指名競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{ナガイズミ} 長泉地区跨道橋補修工事(平成30年度)	静岡県駿東郡長泉町	約10ヶ月	長泉町が管理する跨道橋のはく落防止対策工事を受託し施工する工事。 はく落対策 :約0.6千m ²	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	小田原厚木道路 ^{オダワラ} 小田原管内伸縮装置取替工事(平成30年度)	神奈川県小田原市～神奈川県厚木市	約15ヶ月	小田原厚木道路の森戸高架橋他14橋及び西湘バイパスの早雲橋他1橋の計17橋において伸縮装置約130箇所を取替える工事	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ヌマヅ} ^{フジ} 沼津IC～富士IC間床版取替工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県富士市	約29ヶ月	愛鷹橋(上り線)、荒久橋(上り線)、江尾橋(上り線)の床版取替、愛鷹橋他13橋の疲労き裂対策工、愛鷹橋他13橋の塗替塗装、 須津川橋(上り線)他3橋の支承取替 等を行う工事である。 床版取替 約5千m ² 、疲労き裂対策工 約14橋、塗替塗装 約85千m ² 、 支承取替 約40基	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	小田原厚木道路(特定更新等) ^{カンノンジ} 観音寺高架橋他1橋床版取替工事(平成30年度)	神奈川県小田原市～神奈川県平塚市	約17ヶ月	小田原厚木道路の観音寺高架橋及び風祭高架橋Aランプ橋の床版取替、塗替塗装及び支承取替を行う工事。 床版取替 約2千m ² 、鋼桁連結 1橋、塗替塗装 約4千m ² 、支承取替 約40基	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ムラマン} 村松高架橋他1橋鋼橋補修工事	静岡県袋井市	約30ヶ月	村松高架橋及び久能高架橋の補修を行う工事。 支承取替工 約300基、塗替塗装工 約85千m ² 、疲労き裂補強工 4橋	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ミナセガワ} 皆瀬川橋(右ルート)他6橋鋼橋補強工事	神奈川県足柄上郡～静岡県御殿場市	約44ヶ月	皆瀬川橋、駒沢橋、滝沢川橋、成就院橋、鍛冶屋敷第一橋、惣領橋、かなん沢橋(いずれも右ルート)の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 7橋、アーチリブ補強 2橋、橋梁耐震補強 5橋、支承取替 約80基、塗替塗装 約41,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{フジサガワ} 藤沢川橋他2橋鋼橋補強工事	神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡	約40ヶ月	藤沢川橋、中村川橋、柳橋の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 3橋、橋梁耐震補強 3橋、支承取替 約60基、塗替塗装 約27,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ムカイガワ} 向田川橋他1橋鋼橋補強工事	静岡県沼津市～静岡県静岡市	約37ヶ月	向田川橋及び根古屋橋の疲労き裂補強及び耐震補強を行う工事。 疲労き裂補強 2橋、橋梁耐震補強 2橋、支承取替 約70基、塗替塗装 約26,000m ² 、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) 沼津IC～富士IC間橋梁補強工事(平成30年度)	静岡県沼津市～静岡県富士市	約25ヶ月	愛鷹橋(上り線)他7橋の橋梁補強を行う工事である。 支承取替 約117基	第3四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	新湘南バイパス ^{ニシクボ} 西久保高架橋鋼橋補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	約23ヶ月	西久保高架橋の支取替、塗替塗装及びはく落防止対策を行う工事。 支取替 2橋、塗替塗装 約45千m ² 、はく落防止対策 7千m ²	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	新湘南バイパス ^{シモマチヤ} 下町屋高架橋耐震補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	約20ヶ月	下町屋高架橋の支取替及び橋脚耐震補強を行う工事。 橋脚耐震補強 2橋、支取替 2橋	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第2四半期	
東京支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{ヨコハマオバ} 横浜青葉インターチェンジランプ橋耐震補強工事	神奈川県横浜市	約20ヶ月	横浜青葉インターチェンジ橋の鋼製橋脚等の耐震補強を行う工事。 橋脚耐震補強 12橋、詳細設計 1式	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第2四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	東名高速道路 ^{カンザンジ} 館山寺スマートインターチェンジ他1PA管理施設 他新築工事	静岡県浜松市～愛知県豊橋市	約10ヶ月	・館山寺SICの機械室の新築 2棟 ・豊橋PA お手洗い棟の新築 1棟 電気室棟新築 1棟 浄化槽等付帯設備 1式 ・浜松HSCに引継用倉庫新築 2棟	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	東名高速道路 ^{アソガラ} 足柄スマートインターチェンジ管理施設新築工事	静岡県駿東郡小山町	約10ヶ月	・スマートIC管理施設新築 2棟(上下) ・照明設備工事 2箇所(上下)	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} 伊勢原JCT～ ^{イセハラ 北} 伊勢原北IC間管理施設新築工事	神奈川県伊勢原市	約16ヶ月	伊勢原北IC及び伊勢原JCTに管理施設を新築する工事 ・保全・サービスセンター 1棟、トールゲート 1棟、 特大・大型車庫 1棟中小型車庫 3棟、雪氷詰所 1棟、 薬剤庫 1棟、 ・引継倉庫 1棟、電気室 2棟、軸重計 2基、 ・車重計 1基	公告等済	第1四半期	
東京支社	指名競争	建築工事	^{アオバ} 青葉社屋 屋上防水修繕工事	神奈川県横浜市	約3ヶ月	青葉社屋について屋上防水施設(シート)が老朽化のため雨水等が浸透し、 社屋の天井等から雨漏りしている状況であるため、防水施設の修繕工事。 ・防水工事 約760m ² ・その他付帯工事 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{シズオカガシ} 静岡東スマートインターチェンジ管理施設新築他 工事	静岡県静岡市	約12ヶ月	・静岡東SICの設備棟新築 1棟 ・アイランド工事 1式 ・静岡HSC料金所改修 1式	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{ミウジヤタ} 明星山トンネル管理施設他改修工事	静岡県富士市～静岡県富士宮市	約8ヶ月	明星山TN ・管理施設棟の地盤沈下対策工事 1式 富士川SA ・お手洗い入口部の庇の設置工事 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	横浜環状北西線 ^{ホクセアオバ} 北西青葉インターチェンジ他11C管理施設新築 他工事	神奈川県横浜市	約16ヶ月	北西青葉IC 料金所棟 1式、トールゲート棟 1式 軸重計設備 1式 横浜青葉IC 料金所改修 1式、トールゲート改修 1式 横浜町田IC 事務所棟耐震補強 1式	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{マキノハラ} 牧之原サービスエリア(上り線)休憩施設改修他 工事	静岡県牧之原市～静岡県牧之原市	約12ヶ月	牧之原SA ・お手洗い棟改修 約3箇所 ・給水設備改修 1式	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{ハマナコ} 浜名湖サービスエリア休憩施設改修工事	静岡県浜松市	約18ヶ月	浜名湖SA ・お手洗い棟改修 約3棟 ・身障者上屋改修 約2棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	小田原厚木道路 ^{オダワラ} 小田原管内管理施設他改修工事	神奈川県小田原市～神奈川県平塚市	約15ヶ月	平塚IC ・PCTールゲート他解体 1式、S造トールゲート他新築 1式 S造TG屋根補修 ・平塚TB 小田原TB 小田原東IC 小田原PA ・トイレ改修 約2棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{イセハラキタ} 伊勢原北インターチェンジ立体駐車場新築工事	神奈川県伊勢原市	約12ヶ月	伊勢原北ICに立体駐車場を新築する工事。 ・立体駐車場 1棟	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{トウキョウ} 東京トールパリアPCTールゲート改修工事	神奈川県川崎市	約15ヶ月	東京TB ・PCTールゲート他解体 1式 ・S造トールゲート他新築 1式 ・車限タワー改築 1式 ・お客さまトイレ改築 1式(上下)	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	新東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場ジャンクション雪氷施設新築工事	静岡県御殿場市	約8ヶ月	御殿場JCT ・雪氷詰所 1棟 ・凍結防止剤倉庫 1棟 ・凍結防止剤溶液槽 1式 御殿場IC ・事務所棟耐震補強 1式	第3四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ管理施設新築工事	神奈川県綾瀬市	約12ヶ月	綾瀬スマートICに管理施設を新築する工事。 ・料金所棟 2棟	第3四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	建築工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ管理施設新築工事	静岡県御殿場市	約12ヶ月	駒門スマートICに管理施設を新築する工事。 ・電気室 1棟 ・機械室 2棟	第3四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	新東名高速道路 ^{イセハラ} ^{ホカ} 伊勢原JCT他2IC照明設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	伊勢原JCT、厚木南IC及び伊勢原北ICに道路照明設備を設置する工事。 ・道路照明設備 JCT 1箇所、IC 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	東名高速道路 ^{ヤマト} 大和トンネル他照明設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約18ヶ月	大和トンネル及び横浜町田IC～海老名JCT間に照明設備を設置する工 事。 ・トンネル照明 約0.5km ・連続照明 約9km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	電気工事	小田原厚木道路 ^{オダワラニシ} 小田原西インターチェンジ他11C照明設備更新工事	神奈川県小田原市～神奈川県小田原市	約12ヶ月	小田原西IC ・道路照明設備更新 1箇所 国府津IC ・道路照明設備更新 1箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	電気工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ照明設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに照明設備を設置する工事。 ・スマートIC 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	見積競争	通信工事	新東名高速道路 ^{イセハラキタ} 伊勢原北料金所他1料金所磁気カード方式料金収受機械設置工事	伊勢原北料金所 富沢本線料金所	約20ヶ月	新規供用料金所の磁気カード方式料金収受機械の設置 (通行券自動発行機4台、料金精算機4台)	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	通信工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC～ ^{イセハラキタ} 伊勢原北IC間通信線路工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市	約18ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間に通信線路、非常電話及びハイウェイラジオ設備を設置する工事。 ・通信線路 約16km ・非常電話 約20基 ・ハイウェイラジオ設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	見積競争	通信工事	東京支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	東京支社管内48料金所 5保全SC、川崎シムラ	約12ヶ月	腐食劣化機械の更新等(通行券自動発行機1台、料金表示器10台他)、 供給停止機械の更新等(車線制御装置78台、通行券処理機18台他)、 その他機械の更新(料金精算機2台他)	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	通信工事	東京支社管内 レシート方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	東京支社管内7料金所 小田原HSC	約10ヶ月	腐食劣化機器の更新等(車両検知器10台、車両台数計測機7台他)、 供給停止機器の更新等(ブース収受機3台、領収書発行機3台他)	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	管工事	東名高速道路 御殿場管内 定置式溶液散布設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県裾野市	約8ヶ月	・定置式溶液散布設備の新設 約3km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	新東名高速道路 ^{タカオカ} 鷹岡地区造園工事	静岡県富士市	約7ヶ月	新富士IC～新清水IC間、高架橋下の環境施設帯に植栽を行う工事。 ・環境施設帯 約4千m ²	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	中部横断自動車道 ^{シンシミズ} 新清水JCT～ ^{トミサワ} 富沢IC間造園工事	静岡県静岡市清水区～山梨県南巨摩郡南部町	約12ヶ月	新清水JCT～富沢IC間に植栽を行う工事。 ・路傍植栽 約3.2km ・連絡等施設植栽(富沢IC) 約1.1ha	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	造園工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC～ ^{イセハラキタ} 伊勢原北IC間造園工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約17ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間の路傍植栽並びに伊勢原北ICのIC等圃地植栽を行う工事。 ・IC等圃地植栽 約13.6ha ・路傍植栽 約7km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ヨコハマ</small> 横浜管内防護柵改良工事(平成30年度)	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町	約12ヶ月	東名高速道路の防護柵改良等を行う工事。 ・防護柵工 約1.5km ・転落防止柵 約0.3km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ゴテンバ</small> 御殿場管内標識工事	神奈川県秦野市～静岡県沼津市 静岡県御殿場市～静岡県富士市	約11ヶ月	東名高速道路、新東名高速道路の標識設置及び改良を行う工事。 標識新設 約100枚 標識改良 約100枚	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ゴテンバ</small> 御殿場管内防護柵改良工事(平成30年度)	神奈川県足柄上郡大井町～静岡県裾野市	約9ヶ月	東名高速道路の防護柵改良を行う工事。 防護柵改良工 :約2.0km 転落防止柵 :約2.0km	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	新東名高速道路 <small>エビノミナミ</small> <small>イセハラキタ</small> 海老名南JCT～伊勢原北IC間標識工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 神奈川県海老名市～静岡県御殿場市 神奈川県高座郡寒川町～神奈川県厚木市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市	約14ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間における標識工事。 本線標識柱 約90基、本線標識板 約940m ² 、 本線内照式標識板 約25枚、市街地案内標識 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	新東名高速道路 <small>アツギミナミ</small> <small>イセハラキタ</small> 厚木南IC～伊勢原北IC間遮音壁工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約14ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間における遮音壁工事。 金属板 約10,000m、透光板 約3,000m	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ハママツ</small> 浜松管内防護柵改良工事(平成30年度)	静岡県浜松市～愛知県豊川市	約10ヶ月	東名高速道路の防護柵改良等を行う工事。 防護柵改良工 約0.7km、落下物防止柵 約1km	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ヨコハマ</small> 横浜管内ナンバリング標識工事	東京都世田谷区～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市	約18ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約190枚 市街地標識 約200枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ハママツ</small> 浜松管内ナンバリング標識工事	静岡県浜松市～愛知県豊川市 静岡県静岡市～静岡県浜松市	約15ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約65枚 市街地標識 約210枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	小田原厚木道路 <small>オダワラ</small> 小田原管内ナンバリング標識工事	神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市	約12ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約75枚 市街地標識 約100枚	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>フジ</small> 富士管内ナンバリング標識工事	静岡県沼津市～静岡県静岡市(東名) 静岡県沼津市～静岡県静岡市(新東名)	約12ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約35枚 市街地標識 約125枚	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>シズオカ</small> 静岡管内ナンバリング標識工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約10ヶ月	高速道路及び市街地の標識を設置する工事。 本線標識 約10枚 市街地標識 約85枚	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>トウキョウ</small> 東京料金所遮音壁改良工事	東京都世田谷区～神奈川県川崎市	約15ヶ月	遮音壁取替 約0.4km	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	中部横断自動車道 <small>ケンキョウトミザワ</small> 県境～富沢IC間立入防止柵設置工事	山梨県南巨摩郡南部町	約12ヶ月	立入防止柵等附帯工を施工する工事。 立入防止柵 約6,000m、法面点検階段 約200m	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>アヤセ</small> 綾瀬スマートインターチェンジ標識工事	神奈川県横浜市～神奈川県中井町	約15ヶ月	綾瀬スマートICの新設される標識工事。 門型3基 F柱11基(うち新設9基) 内標標識2基 構造物添架3基 案内標識1式 警戒標識1式 市街地案内標識1式	第4四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東名高速道路 <small>ヤマト</small> 大和トンネル非常用設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	大和トンネルにトンネル非常用設備を設置する工事。 ・トンネル 約0.5km	第1四半期	第2四半期	
東京支社	特命契約	トンネル非常 用設備工事	新東名高速道路 <small>コゴウチ</small> 小河内トンネル他2TN非常用設備改造工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市北区	約7ヶ月	トンネル内CCTV設備(A等級トンネル)の設置による非常用設備(防災受信 盤)改造工事。 ・約3箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東名高速道路 <small>ツブラノ</small> 都夫良野トンネル非常用設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約24ヶ月	都夫良野TN換気塔撤去事業に伴う工事。 ・火災検知器更新 約150台 ・防災受信盤更新 1箇所 ・ヒーター制御盤更新 1箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	東名高速道路 <small>シズオカヒガン</small> 静岡東スマートインターチェンジ受配電自家発電 設備他工事	静岡県静岡市	約12ヶ月	受配電設備 1式、自家発電設備 1基 電力系遠方監視制御設備 1架、道路照明設備 約70本 電線路設備 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	東名高速道路 <small>カンザンジ</small> 館山寺スマートインターチェンジ他1PA受配電自 家発電設備工事	静岡県浜松市～愛知県豊橋市	約10ヶ月	館山寺SIC及び豊橋PA 低圧受配電設備 1式(館山寺SIC)、高圧受配電設備 1式(豊橋PA) 道路照明設備 1式、自家発電設備 1式 電力系遠方監視制御設備 1式、電線路設備 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工 事	新東名高速道路 <small>イセハラ キタ ホカ</small> 伊勢原北IC他1JCT受配電自家発電設備工事	神奈川県伊勢原市	約19ヶ月	伊勢原北IC及び伊勢原JCTに、受配電設備及び自家発電設備を設置する 工事。 ・受配電自家発電設備 IC 1箇所、JCT 1箇所	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	受配電設備工事	新東名高速道路 ^{シミズ} 清水いはらインターチェンジ他1TN受配電設備改造工事	静岡県静岡市	約8ヶ月	中部横断道供用に伴う既設受配電設備改造 ・受配電設備改造 約2箇所	第1四半期	第1四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{アングラ} 足柄サービスエリア受配電設備改造工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市	約6ヶ月	受配電設備改造 2箇所(上下)	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ゴテンバ} 御殿場インターチェンジ他1SA自家発電設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市	約8ヶ月	自家発電設備用 地下タンク増設 約3箇所	第1四半期	第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル受配電設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約12ヶ月	・受配電設備更新 1箇所 ・遠方監視制御設備更新 2箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA受配電設備改造工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約8ヶ月	駐車ます増設に伴う受配電設備改造 ・受配電設備改造 約2箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ヤマト} 大和トンネル受配電自家発電設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	大和トンネルに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・トンネル 1箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{エビナ} 海老名サービスエリア受配電設備改造工事	神奈川県海老名市	約7ヶ月	海老名SA ・受配電設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東京支社管内 遠方監視制御設備改造工事	静岡県静岡市～愛知県新城市	約8ヶ月	CCTV整備による監視項目追加 ・遠方監視制御設備改造 約3箇所 火災検知器撤去に伴う ・遠方監視制御設備改造 1箇所 情報板監視項目追加 ・遠方監視制御設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{マキノハラ} 牧之原サービスエリア(上り線)受配電設備改造工事	静岡県牧之原市～静岡県牧之原市	約8ヶ月	牧之原SA ・受配電設備改造 1箇所	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	横浜環状北西線 ^{ホクセオオバ} 北西青葉インターチェンジ他1PA受配電自家発電設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約11ヶ月	北西青葉IC ・受配電設備新設 1式 ・自家発電設備新設 1式 ・遠方監視制御設備新設 1式 厚木PA ・自家発電設備更新 1式	第4四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	受配電設備工事	東名高速道路 ^{ハマナコ} 浜名湖サービスエリア受配電設備改造工事	静岡県浜松市	約8ヶ月	浜名湖SA ・受配電設備改造 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事	神奈川県綾瀬市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・スマートIC 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	受配電設備工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事	静岡県御殿場市	約11ヶ月	駒門スマートICに受配電自家発電設備を設置する工事。 ・スマートIC(上り) 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	新東名高速道路 ^{アンギミナミ} 厚木南IC～ ^{イセハラキタ} 伊勢原北IC間他伝送交換設備工事	神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 神奈川県厚木市～足柄上郡大井町 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市	約17ヶ月	①新東名高速道路 厚木南IC～伊勢原北IC間に伝送交換設備を設置及び 2伊勢原保全・サービスセンターに収容変更する横浜保全・サービスセンター及び小田原保全・サービスセンターのローカル伝送設備の更新を行う工事。 ・ローカル伝送設備 IC 6箇所、TB 3箇所、JCT 1箇所、PA 5箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社管内 伝送設備改造工事(平成30年度)	東京都世田谷区～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内の伝送設備の改造 1式	第1四半期	第1四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 交通中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～愛知県一宮市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC ・路側機器の改良に伴う取込改造 ・既存設備の情報提供内容の変更	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 施設中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～愛知県一宮市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC、AA級TN、A級TN、B級TN、IG子局 ・路側機器の改良に伴う取込改造	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 情報交換設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～神奈川県海老名市	約12ヶ月	・新規取込対象:3IC区間、3SIC ・路側機器の改良に伴う取込改造 ・既存伝送設備の改造	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市	約10ヶ月	・情報提供内容の変更 約90基	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 新路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市	約11ヶ月	・新規RSUの取込:約6基 ・既設RSUの情報提供内容の変更:約100基	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東京支社 経路確認設備改造工事(平成30年度)	神奈川県川崎市～静岡県浜松市	約7ヶ月	・新規RSUの取込:約6基 ・新規CCTVの取込:約20基	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{アツギ} 厚木パーキングエリア駐車場案内設備他工事	神奈川県厚木市	約19ヶ月	厚木PA(上下) ・駐車場案内設備 2箇所 ・厚木SIC B板 約2面 ・駐車場照明 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 ^{アソガラ} 足柄スマートインターチェンジ他2SIC ETC設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県浜松市	約15ヶ月	ETC設備工事 足柄スマートIC 1式 静岡東スマートIC 1式 館山寺スマートIC 1式	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡地区道路情報板設備工事	静岡県駿東郡小山町～静岡県浜松市	約15ヶ月	道路情報板設備 足柄スマートIC B板 約2面 静岡東スマートIC B板 約2面 館山寺スマートIC B板 約2面 情報板移設 約5面 清水JCT K板 約2面	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{シンシミス} 新清水IC ^{ミツカビ} ～三ヶ日JCT間CCTV設備工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約12ヶ月	CCTV設備 小河内TN、奥山TN、富幕山TN (CCTVカメラ 約10台 画像処理設備 1式)×3チューブ	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC ^{イセハラキタ} ～伊勢原北IC間他道路情報板設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市 神奈川県厚木市～神奈川県秦野市	約19ヶ月	新東名高速道路の厚木南IC～伊勢原北IC間の供用に伴う ①新東名高速道路の厚木南IC～伊勢原北IC間の可変式道路情報板設備及び可変式速度規制標識設備 2東名高速道路の厚木IC～秦野中井IC間の可変式道路情報板設備を設置する工事 ・可変式道路情報板設備 約35面 ・可変式速度規制標識設備 9基	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{アツギミナミ} 厚木南IC ^{イセハラキタ} ～伊勢原北IC間CCTV設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約18ヶ月	厚木南IC～伊勢原北IC間にCCTV設備、交通量計測設備、気象観測設備及び地震計を設置する工事。 ・CCTV設備 約15基 ・交通量計測設備 約10基 ・気象観測設備 1箇所 ・地震計 2箇所	公告等済	第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	新東名高速道路 ^{シズオカ} 静岡サービスエリア他1SA駐車場誘導設備他改良工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約8ヶ月	静岡SA ・駐車ます増設に伴う誘導設備改良 1式 ・照明設備増設 1式 浜松SA ・駐車ます増設に伴う誘導設備改良 1式 ・照明設備増設 1式	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備工事	東京支社管内 防災拡声設備他更新工事	東京都港区～愛知県豊川市	約12ヶ月	防災拡声設備の更新 約30箇所	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 休憩施設路側無線設備工事	神奈川県川崎市～静岡県浜松市	約12ヶ月	東京支社管内に休憩施設の統計情報を収集するための設備を新設する工事。 ・約25箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 車両情報計測設備工事	神奈川県川崎市～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内の休憩施設の車両台数を収集するための設備を新設する工事。 ・約15箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 休憩施設案内表示設備工事	神奈川県川崎市～愛知県豊川市	約12ヶ月	東京支社管内に休憩施設情報を表示する情報板を設置する工事。 ・約20面	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ヤマト 大和トンネル他交通情報設備更新工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約18ヶ月	大和トンネル及び横浜町田IC～海老名JCT間に交通情報設備を設置する工事。 可変式道路情報板設備 2面、CCTV設備 約5基 ラジオ再放送設備 1箇所、ハイウェイラジオ設備 1箇所 通信線路 約1.5km、非常電話 6基 交通量計測設備 5基、路車間情報設備 3基	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	新東名高速道路 イセハラ キタ 伊勢原北インターチェンジETC設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	約17ヶ月	伊勢原北ICにETC設備を設置するとともに、厚木南IC～伊勢原北IC間に路車間情報設備を設置する工事。 ・ETC設備 1箇所 ・路車間情報設備 約5箇所	第1四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ツブラノ 都夫良野トンネルCCTV設備他更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約10ヶ月	トンネルCCTV設備更新 約44台(3チューブ) 通信線路敷設 約4km	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	小田原厚木道路 オダワラ 小田原管内CCTV設備工事	神奈川県厚木市～神奈川県小田原市	約12ヶ月	小田原厚木道路 約27箇所 西湘バイパス 約20箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 交通情報設備改造工事(平成30年度)	神奈川県足柄上郡～静岡県静岡市	約8ヶ月	・防災受信盤改造 約2箇所 ・可変式速度規制標識操作卓改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 道路情報板設備改造工事	神奈川県横浜市～愛知県新城市	約7ヶ月	・監視制御盤改造 約9箇所 ・情報板コミュニケーション卓改造 約2箇所	第2四半期	第2四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	新東名高速道路 道路情報板設備改造工事	静岡県御殿場市～静岡県島田市	約9ヶ月	・監視制御盤改造 約3箇所 ・情報板コミュニケーション卓改造 約3箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル情報板設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約14ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う更新。 ・監視制御盤 1箇所 ・D型情報板 約6面 ・E型情報板 約3面	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネルラジオ再放送設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約8ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う更新。 ・AMラジオ再放送設備 1箇所 ・トンネル内拡声放送設備 1箇所 ・FMラジオ再放送設備 1箇所 ・ハイウェイラジオ送信機 約3局	第2四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 路側無線設備改造工事	神奈川県横浜市～静岡県浜松市	約9ヶ月	・統計情報収集設備改造 約5箇所 ・交換設備改造 約3箇所 ・ETC設備改造 約5箇所	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東京支社管内 道路情報板設備工事(平成30年度)	神奈川県横浜市～静岡県御殿場市 神奈川県厚木市～神奈川県小田原市 神奈川県小田原市～神奈川県中郡大磯町	約17ヶ月	道路情報板の新設及び取替を行う工事。 ・新規供用(首都高受託)関係 約4面 新設 ・新規供用(新東名)関係 約4面 取替 ・小田原厚木道路 約12面 取替 ・西湘バイパス 約16面 取替	第3四半期	第3四半期	
東京支社	個別契約	交通情報設備 工事	東京支社管内 移動無線設備改造工事(平成30年度)	神奈川県横浜市～静岡県富士市	約6ヶ月	・気象モニタ設備改造 約3箇所 ・移動無線設備改造 約2箇所	第3四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{ヨコハマオバ} 横浜青葉インターチェンジ他11ICETC設備工事	神奈川県横浜市	約15ヶ月	北西青葉IC ・ETC設備新設 1式 横浜青葉IC ・ETC設備更新 1式	第4四半期	第4四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジETC設備工事	神奈川県綾瀬市 神奈川県横浜市	約11ヶ月	綾瀬スマートICにETC設備を設置する工事。 ・ETC設備 1箇所	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジETC設備工事	静岡県御殿場市 静岡県富士市	約11ヶ月	駒門スマートICにETC設備を設置する工事。 ・ETC設備 2箇所(上下各1箇所)	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{アヤセ} 綾瀬スマートインターチェンジ交通情報設備工事	神奈川県横浜市～神奈川県海老名市	約11ヶ月	綾瀬スマートICに交通情報設備を設置する工事。 ・可変式道路情報板設備 4面 ・CCTV設備 2基	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
東京支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{コマド} 駒門スマートインターチェンジ交通情報設備工事	静岡県御殿場市 静岡県富士市	約11ヶ月	駒門スマートICに交通情報設備を設置する工事。 ・可変式道路情報板設備 2面 ・CCTV設備 2基	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
東京支社	一般競争	トンネル換気 設備工事	東名高速道路 ^{ツブラノ} 都夫良野トンネル(下り線)換気設備更新工事	神奈川県足柄上郡山北町	約24ヶ月	都夫良野トンネル換気塔撤去事業に伴う改造 ・トンネル換気制御盤更新 1箇所 ・ジェットファン更新 約4台	第2四半期	第3四半期	
東京支社	一般競争	土木補修工事	新東名高速道路 ^{ハママツ} 浜松管内のり面補強工事	静岡県静岡市～静岡県浜松市	約18ヶ月	新東名高速道路のり面補強等を行う工事 落石防止網 約12千m ² コンクリート吹付工 約11千m ² 切土補強土工 約3千本 吹付砕工 約5千m ²	第2四半期	第2四半期	
東京支社	一般競争	土木補修工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{ケンオウツギ} ^{サガミハラアイカワ} 圏央厚木IC～相模原愛川IC間のり面 対策工事	①神奈川県高座郡寒川町～神奈川県相模原市 ②神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	約24ヶ月	のり面の復旧対策等を行う工事。 のり面保護工 約5.5千m ² 盛土工 約3千m ³	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	土木工事	中央自動車道(特定更新等) ^{カツヌマ} ^{コウフミナミ} 勝沼IC～甲府南IC間のり面排水こ う更新工事(平成29年度)	山梨県甲州市～山梨県甲府市	約12ヶ月	勝沼IC～甲府南IC間のり面小段の小断面排水こう取替および集水ます改 良(跳水・溢水対策)等を行う工事。 排水こう工 約2千m(対象のり面数 6箇所)	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事 及び 土木工事	中央自動車道(特定更新等) ^{オハラダイニキョウ} 小原第二橋改良工事(平成30年 度)	東京都八王子市～山梨県上野原市	約24ヶ月	小原第二橋(上り線)の鋼トラス耐震補強・床版取替を行う工事。 鋼トラス耐震補強 1橋、橋台耐震補強 2基、橋脚耐震補強 2基、 床版取替 約3千m ² 、床版防水工 約3千m ² 、舗装工 1式、 塗替塗装 1橋、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	基本契約付 帯
					(参考:基本 契約の工期 約40ヶ月)	鋼トラス耐震補強 5橋、橋台耐震補強 5橋、橋脚耐震補強 5橋、 床版取替 2橋、床版防水工 2橋、舗装工 1式、 塗替塗装 5橋、詳細設計 5橋			
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事 及び 土木工事	中央自動車道(特定更新等) ^{ナカノバシ} 中野橋改良工事(平成30年度)	山梨県上野原市～山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県大月市～山梨県甲州市	約24ヶ月	中野橋(下り線 左ルート)の鋼トラス耐震補強・床版取替を行う工事。 鋼トラス耐震補強 1橋、橋台耐震補強 1基、橋脚耐震補強 3基、 基礎耐震補強 3基、床版取替 約2千m ² 、床版防水工 約2千m ² 、 舗装工 1式、塗替塗装 1橋、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	基本契約付 帯
					(参考:基本 契約の工期 約40ヶ月)	鋼トラス耐震補強 8橋、橋台耐震補強 8橋、橋脚耐震補強 8橋、 基礎耐震補強 1橋、床版取替 1橋、床版防水工 1橋、 舗装工 1式、塗替塗装 8橋、詳細設計 8橋			
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{マンモト} 松本管内舗装補修工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県安曇野市豊科高家	約22ヶ月	本線 切削オーバーレイ工 約16万m ² 連絡等施設 切削オーバーレイ工 約3.5万m ²	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{コウフ} 甲府管内舗装補修工事(平成30年度)	山梨県甲州市勝沼町～山梨県北杜市小淵沢町 山梨県西八代郡市川三郷町～山梨県甲斐市龍地	約15ヶ月	切削オーバーレイ工 約3万m ²	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{ハチオウジ} 八王子管内舗装補修工事(平成30年度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下 代継	約9ヶ月	切削オーバーレイ工 約4万m ²	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{オオツキ} 大月管内舗装補修工事(平成30年度)	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町 山梨県上野原市上野原～山梨県富士吉田市上吉 田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町須 走	約20ヶ月	大月管内における舗装補修および談合坂スマートインター建設に伴う舗装・ 標識工事。 切削オーバーレイ工 約3.5万m ² 、床版防水工 約2.5千m ² 、 アスファルト舗装工 約1万m ² 、路面標示工 約10km、 標識板 約190m ² 標識柱 約60基	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{マツモト} 松本管内橋梁床版補修工事(平成30年度)	長野県塩尻市～長野県安曇野市 長野県諏訪郡富士見町～長野県岡谷市	約26ヶ月	中央自動車道 諏訪南IC～岡谷JCT間、長野自動車道 塩尻北IC～安曇野 IC間の14橋の床版補修、床版防水工を行う工事。 床版補修 約22千m ² 、床版防水工 約36千m ² 、 舗装工 約36千m ²	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{ミタカ} 三鷹高架橋補強他工事(平成30年 度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下 代継	約17ヶ月	鋼桁部材補修 約1500箇所 鋼部材重量 約70t 塗替塗装 約2.2万m ² 表面含浸工 約0.6千m ² 表面被覆工 約0.6千m ²	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 ^{オオツキ} 大月管内橋梁補修工事(平成29年度)	山梨県上野原市～山梨県富士吉田市 山梨県大月市～山梨県甲州市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町	約18ヶ月	伸縮装置取替工 24箇所、鋼桁補修工 117箇所、 伸縮装置止水工 23箇所、支承受替工 18箇所 塗替塗装工 約3千m ²	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	長野自動車道(特定更新等) ^{オカヤコウカキョウ} 岡谷高架橋改良工事(平成30年 度)	長野県岡谷市～長野県岡谷市	約66ヶ月	岡谷高架橋他4橋のPC箱桁橋梁の改良、岡谷高架橋他5橋の床版防水 工・耐震補強および岡谷ジャンクション橋の床版取替を行う工事。 PC箱桁橋梁の改良 6橋、床版取替 約1千m ² 、 床版防水工 約20千m ² 、コンクリート表面被覆工 約40千m ² 、 耐震補強 7橋、舗装工 1式、詳細設計 7橋	第1四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{タマガワバシ} 多摩川橋床版取替工事(平成30年 度)	東京都国立市～東京都八王子市	約48ヶ月	多摩川橋(上下線)の床版取替を行う工事。 床版取替 約10千m ² 、床版防水工 約10千m ² 、舗装工 1式、 塗替塗装 2橋、支承受替 約50基、詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{フチュウ} 府中高架橋床版打替工事(平成30 年度)	東京都府中市～東京都国立市	約43ヶ月	府中高架橋(上下線)の床版打替を行う工事。 床版打替 約2千m ² 、床版防水工 約2千m ² 、舗装工 1式、詳細設計 1 式	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{イワイバシ} 祝橋他1橋改良工事(平成30年 度)	山梨県大月市～山梨県甲州市	約34ヶ月	祝橋の床版取替(下り線)・支承受替(上り線)、日川橋のゲルバーヒンジ部 連続化(上下線)・支承受替(上り線)・表面被覆(上り線)を行う工事。 床版取替 約2千m ² 、床版防水工 約2千m ² 、舗装工 1式、塗替塗装 1 橋、支承受替 約40基、ヒンジ部連続化 2箇所、表面被覆 1橋、詳細設 計 1式	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 ^{コウフ} 甲府管内橋梁補修工事(平成30年度)	山梨県甲州市～山梨県北杜市 山梨県南巨摩郡富士川町～山梨県甲斐市	約18ヶ月	中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間の伸縮装置等を行う工事。 伸縮装置取替 約210車線、桁端補修 4橋、検査路改良 約40橋	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 ^{コウフ} 甲府管内橋梁耐震補強工事(平成30年度)	山梨県甲府市～山梨県北杜市	約30ヶ月	中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間の支承逸脱対策の耐震補強を行う工事。 耐震補強 11橋、支承取替 1橋、詳細設計 11橋	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{ユミリガワシ} 弓振川橋他1橋床版打替工事(平成30年度)	長野県諏訪郡富士見町～長野県岡谷市	約34ヶ月	中央自動車道 弓振川(上下線)、小田井高架橋(下り線)の床版打替等を行う工事。 床版打替 約4千m ² 、床版防水工 約4千m ² 、支承取替 約40基、 舗装工 1式、詳細設計1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	橋梁補修工事	長野自動車道(特定更新等) ^{クサカハシ} 鎖川橋床版取替工事(平成30年度)	長野県塩尻市～長野県松本市	約46ヶ月	長野自動車道 鎖川橋(上下線)の床版取替、支承逸脱対策の耐震補強等を行う工事。 床版取替 約2千m ² 、床版防水工 約3千m ² 、耐震補強 2橋、 塗替塗装 2橋、舗装工 1式、詳細設計 1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	基本契約付 帯
					(参考:基本 契約の工期 約58ヶ月)	床版取替 4橋、床版防水工 4橋、耐震補強 4橋、塗替塗装 4橋、 舗装工 1式、詳細設計 4橋			
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ^{ハチオウジ} 八王子トールバリア他2IC・1TBトールゲート改築工事	東京都三鷹市～山梨県大月市	約17ヶ月	トールゲート 既設PC造撤去及びS造新築 3料金所 部分撤去 1料金所	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	八王子保全・サービスセンター 管理施設改修工事	東京都八王子市	約5ヶ月	八王子保全・サービスセンター社屋 ・耐震補強 1式 ・間仕切り変更 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ^{スワコ} 諏訪湖サービスエリア他4休憩施設改修工事	長野県諏訪郡～長野県上伊那郡 長野県岡谷市～長野県安曇野市	約7ヶ月	・休憩施設トイレ棟 屋根、外壁 改修 6棟 中央道原PA・諏訪湖SA・辰野PA(上下) ・身障者駐車場上屋・コリドール 増築 4箇所 梓川SA(上下) 諏訪湖SA(上下) ・二輪駐車上屋 新築 5箇所 諏訪湖SA(下)、みどり湖PA(上下)、辰野PA(上下)	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ^{ハツカリ} 初狩パーキングエリア(下り線)記帳施設新築工事	山梨県大月市	約6ヶ月	初狩PA(下り線) 記帳施設 新築 1棟	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	指名競争	建築工事	中央自動車道 ^{ダンゴウザカ} 談合坂スマートインターチェンジ管理施設新築工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約10ヶ月	談合坂スマートインターチェンジ 機器収納ユニット室 新築 1棟	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ^{フタバ} 双葉サービスエリア他2PA休憩施設改修工事	山梨県笛吹市～山梨県北杜市	約10ヶ月	双葉SA ^{①②} 身障者上屋 2箇所 境川PA ^{①②} トイレ改修 2箇所 八ヶ岳PA ^{①②} トイレ改修 2箇所	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	建築工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネル主水槽新築工事	東京都八王子市	約9ヶ月	主水槽 新築 1箇所 ポンプ室 新築 1箇所(変更追加) 理由)当初、既存ポンプ室へ搬入予定であったが詳細設計を実施したところ、 新築のポンプ室が必要となったため	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ^{スワ} 諏訪インターチェンジ管理施設改築工事	長野県諏訪市～長野県諏訪市	約9ヶ月	諏訪IC 雪氷薬剤庫・詰所 撤去 1棟 雪氷薬剤庫 新築 1棟 詰所 新築 1棟	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	指名競争	電気工事	中央自動車道 ^{ダンゴウザカ} 談合坂スマートインターチェンジ道路照明設備他 工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約9ヶ月	談合坂スマートインターチェンジ 道路照明設備 新設 1式 低圧配電盤(IG内蔵)新設 1箇所 低圧自家発電設備 新設 1箇所	第2四半期	第3四半期	
八王子支社	見積競争	通信工事	八王子支社管内磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	東京都八王子市～山梨県富士吉田市 東京都八王子市～東京都八王子市 山梨県甲州市～長野県諏訪市 山梨県南アルプス市～山梨県南アルプス市 長野県岡谷市～長野県安曇野市	約12ヶ月	既設磁気カード方式料金収受機械の老朽化等に伴う機器の更新を行う工事 【主な施工数量】 通行券処理機(事務所処理機を含む):20台 車線制御装置(事務所処理制御装置を含む):23台 他	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{オオツキ} 大月管内立入防止柵工事(平成29年度)	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町 山梨県上野原市上野原～山梨県富士吉田市上吉田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町	約14ヶ月	立入防止柵改良 約6km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{コウフ} 甲府管内防護柵改良工事(平成29年度)	山梨県甲州市勝沼町～山梨県北杜市小淵沢町	約13ヶ月	防護柵改良 約5km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{マツモト} 松本管内標識工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県安曇野市豊科高家 長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯	約15ヶ月	標識板 約130枚 内照式標識取替 約 5枚	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{マツモト} 松本管内立入防止柵工事(平成29年度)	山梨県北杜市小淵沢町～長野県上伊那郡辰野町 長野県岡谷市川岸～長野県塩尻市大字片丘	約12ヶ月	立入防止柵改良 約3.5km	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{ハチオウジ} 八王子管内標識工事(平成30年度)	東京都杉並区高井戸西～山梨県上野原市上野原 神奈川県相模原市緑区小倉～東京都あきる野市下代継	約10ヶ月	ナンバリングの標識工事 標識板取替工 約350m2 内部照明標識取替工 約 30枚	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネル非常用設備工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約13ヶ月	非常用設備 1式 ・防災受信盤、消火ポンプ(更新) 1式 ・水噴霧設備(新設) 1式 ・配水本管(新設) 1式	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	中央自動車道 ^{コボトケ} 小仏トンネル他1シェルター非常用設備更新工事	東京都杉並区～神奈川県相模原市	約20ヶ月	・小仏TN(上下線) 防災受信盤、消火栓、水噴霧設備 消火ポンプ、配水本管 更新 1式 ・烏山SH(上下線) 防災受信盤、消火栓、消火ポンプ 更新 1式	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	個別契約	受配電設備工 事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネル受配電設備改造工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約9ヶ月	受配電設備 改造 1式 遠方監視制御設備 改造 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	受配電設備工 事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネル自家発電設備更新工 事	東京都八王子市～東京都八王子市	約8ヶ月	自家発電設備(地下燃料タンク含む) 撤去 1基、新設 1基	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処 理設備工事	八王子支社管内 交通管制システム設備他改造工事(平成30年 度)	八王子支社管内	約12ヶ月	交通中央局改造 1式 伝送設備改造 1式	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処 理設備工事	八王子支社 施設制御システム設備改造工事(平成30年度)	東京都八王子市	約12ヶ月	施設中央局改造 1式	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	伝送・情報処 理設備工事	八王子支社管内 伝送設備改造工事	八王子支社管内	約8ヶ月	伝送設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
八王子支社	指名競争	交通情報設備 工事	東富士五湖道路他 ^{カゴサカ} 籠坂トンネル他2TNCCTV設備工事	山梨県南都留郡山中湖村～静岡県駿東郡小山町 山梨県富士川町～山梨県市川三郷町	約10ヶ月	東富士五湖道路 山中湖IC～須走IC他においてトンネル内にCCTV設備を 新設する工事 CCTV 約50台、被制御架 3台、画像処理装置 3台	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	中部横断自動車道 甲府管内可変式速度規制標識設備改造工 事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県南巨摩郡富士川町	約7ヶ月	新規延伸区間の取込に伴う可変式速度標識設備 甲府昭和IC既設操作卓(取込) 改造 1箇所 増穂IC操作卓(中部横断道用) 増設 1箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道 ^{ニラサキ} 斐崎IC～ ^{オプチザフ} 小淵沢IC間他1路線可変式速度規制標 識設備更新工事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県北杜市 長野県塩尻市～長野県安曇野市	約12ヶ月	斐崎IC～小淵沢IC間の回転式速度規制標識設備の老朽化更新 可変式速度規制標識 44基 塩尻IC～安曇野IC間の回転式速度規制標識設備の老朽化更新 可変式速度規制標識 33基	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	首都圏中央連絡自動車道他 ^{タカオサン} 高尾山トンネル他1TNCCTV設備 他工事	東京都三鷹市～東京都八王子市	約13ヶ月	高尾山TN CCTV設備 新設 約20台、 可変式道路情報板 新設 2面 烏山SH CCTV設備 新設 約8台	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道他 ^{カツヌマ} ^{スフ} 勝沼IC～諏訪IC間交通量計測設備他工事	山梨県甲州市～長野県諏訪市 長野県岡谷市～長野県塩尻市	約10ヶ月	勝沼IC～須玉IC間 交通量計測設備更新 11箇所 韮崎IC～諏訪IC間 CCTV設備 新設 3箇所 岡谷IC～塩尻IC間 CCTV設備 新設 2箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネルラジオ再放送設備改 造工事	東京都八王子市～東京都八王子市	約8ヶ月	ラジオ再放送設備 改造 1箇所	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道 ^{ダンゴウザカ} 談合坂サービスエリア満空情報設備更新工事	山梨県上野原市～山梨県大月市	約11ヶ月	談合坂サービスエリア 上り線 満空情報設備 更新 1式	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	大月保全・サービスセンター CCTV制御架改造工事	山梨県大月市	約5ヶ月	大月HSC内CCTV管理サーバ 改造 1式	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	特命契約	交通情報設備 工事	中央自動車道他 CCTV制御架他改造工事	東京都八王子市 長野県松本市～長野県安曇野市	約5ヶ月	八王子HSC内CCTV管理サーバ 改造 1式 自家発電設備 梓川ISA④⑤ 改造 2箇所	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道他 ^{チョウフ} ^{フジヨシダ} 調布IC～富士吉田IC間他可変式道路情報板 設備更新工事	東京都調布市～山梨県富士吉田市上吉田 山梨県富士吉田市上吉田～静岡県駿東郡小山町	約16ヶ月	可変式道路情報板 更新 38面 監視制御盤 更新 1面、撤去 1面	第3四半期	第3四半期	
八王子支社	一般競争	交通情報設備 工事	中央自動車道 ^{タカド} ^{チョウフ} 高井戸IC～調布IC間CCTV設備他工事	東京都杉並区～東京都調布市	約12ヶ月	高井戸IC～調布IC CCTV設備 新設 約80台 調布IC 誤進入対策設備(人感知センサー) 新設 1式	第4四半期	第4四半期	
八王子支社	個別契約	交通情報設備 工事	首都圏中央連絡自動車道 ^{タカオサン} 高尾山トンネル移動無線設備改造工 事	東京都八王子市	約6ヶ月	移動無線設備 改造 1式	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	トンネル換気 設備工事	中央自動車道 ^{ササゴ} 笹子トンネル換気設備更新工事	山梨県大月市～山梨県甲州市	約8ヶ月	笹子トンネル ジェットファン 上り線 更新 約6台 下り線 更新 約6台	第3四半期	第4四半期	
八王子支社	一般競争	機械設備工事	中央自動車道 ^{コウフショウフ} 甲府昭和IC車重計設備更新工事	山梨県中巨摩郡昭和町～山梨県中巨摩郡昭和町	約6ヶ月	甲府昭和IC 車重計設備 撤去1箇所 新設1箇所	第1四半期	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
八王子支社	指名競争	土木補修工事	中央自動車道 ^{ハツカリ} 初狩パーキングエリア慰霊施設工事	山梨県大月市大月町～山梨県甲州市勝沼町	約10ヶ月	初狩PA(下り線)及び笹子トンネル東坑口(下り線)に慰霊施設を設置する工事。	公告等済	第1四半期	
八王子支社	一般競争	土木補修工事	安房峠道路 ^{アボウ} 安房トンネル補修工事(平成29年度)	長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯	約25ヶ月	小片はく落対策工 約1,500m ² 、空洞注入工 約0.6km ³ 、内面接着工 約200m ² 、落石防護工 約100m	公告等済	第1四半期	
八王子支社	指名競争	土木補修工事	中央自動車道 ^{テンジンパン} 天神橋他6橋耐震補強工事(平成30年度)	東京都杉並区～東京都八王子市	約14ヶ月	ロッキング橋梁の耐震補強を行う工事。 ・橋脚RC巻立て 15基 ・橋台補強 16基 ・RC連結ジョイント 20箇所	第1四半期	第1四半期	
八王子支社	個別契約	土木補修工事	安房峠道路 道路維持補修工事(平成30年度)	長野県松本市安曇～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷	約12ヶ月	安房峠道路の道路維持修繕作業等を行う工事。 清掃作業 お手洗い清掃 365日 路面清掃 約400km トンネル側壁清掃 約10km その他清掃 1式 植栽作業 1式 雪氷対策作業 約200日 交通規制 約60日 その他小補修 1式	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 ^{マツモト} 松本管内橋梁補修工事(平成30年度)	山梨県北杜市～長野県上伊那郡辰野町	約19ヶ月	中央自動車道 小淵沢IC～伊北IC間の橋梁等の橋梁のはく落防止対策、断面修復を行う工事。 はく落防止対策工 約2km ² 、断面修復工 約1km ²	第1四半期	第2四半期	
八王子支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 ^{ハナオカ} 花岡トンネル改良工事(平成30年度)	長野県岡谷市～長野県諏訪市	約26ヶ月	中央自動車道 諏訪IC～岡谷JCT間の花岡TN(上下線)の監査廊取替、はく落防止対策(トンネル覆工)を行う工事。 監査廊取替 約1km、トンネル覆工補強(はく落対策) 約7km ²	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
八王子支社	一般競争	解体工事	中央自動車道 ^{カミクボパン} 上の久保橋撤去工事	山梨県上野原市大野～山梨県上野原市大野	約10ヶ月	跨高速道路橋 PC橋の撤去 1橋	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	新名神高速道路 ^{コモノヨツカイチ} 菰野四日市地区調整池工事	三重県三重郡菰野町～三重県四日市市	約18ヶ月	本工事は、新名神高速道路 菰野IC～鈴鹿PA間の調整池設置等を行うものである。 調整池設置3箇所(構造物掘削約4万m ³ 、ブロック積み約5千m ²)、溜池復旧1箇所、維持管理用通路設置1箇所、仮橋撤去1橋、工事用道路復旧2箇所(土工1万m ³)、アスファルト舗装工約20,000m ²	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	名神高速道路 ^{コマキ} 小牧IC調整池設置工事	愛知県小牧市	約8ヶ月	小牧ICに調整池を3箇所設置する工事。 土 工 約15千m ³ 、擁壁工 約2千m ²	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	土木工事	東名高速道路 ^{ナゴヤ} 名古屋管内下部工耐震補強工事(平成30年度) (その2)	愛知県春日井市～愛知県みよし市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約13橋	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	新名神高速道路 ^{クワナ} 桑名管内のり面補強工事(平成30年度)	三重県亀山市～滋賀県甲賀市	約19ヶ月	新名神高速道路 土山地区の切土のり面の補強工事対策及び錐ヶ瀧地区の災害復旧を行う工事。 吹付のり砕工 約7千m ² 、コンクリート吹付工 約8千m ² 切土補強土工 約200本	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	東名高速道路 ^{トヨタ} 豊田橋他7橋下部工耐震補強工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県豊川市	約18ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約11橋、コンクリートはく落防止対策工 1式	第1四半期	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	中央自動車道 ^{ナゴヤ} 名古屋支社管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	岐阜県多治見市～長野県上伊那郡箕輪町	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約18橋	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	名神高速道路 ^{ナゴヤ} 名古屋支社管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	滋賀県彦根市～愛知県春日井市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約12橋	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	伊勢自動車道 ^{ナゴヤ} 名古屋支社管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	三重県津市～三重県津市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約6橋	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	東名高速道路 ^{カミゴウ} 上郷スマートインターチェンジ土木工事	愛知県豊田市～愛知県豊田市	約27ヶ月	東名高速道路 豊田IC～岡崎IC間に位置する上郷SAにスマートICを新設する工事。 土工 約50千m ³ 、補強土壁工 約1千m ² 舗装工 約10千m ² 、交通安全施設工 1式 交通管理施設工 1式、遮音壁 約1.3km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	中央自動車道(特定更新等) ^{タジミ} 多治見管内のり面補強工事(平成30年度)	岐阜県瑞浪市～愛知県小牧市	約22ヶ月	多治見管内の盛土のり面補強及び排水溝の更新を行う工事。 盛土のり面補強 4箇所、グラウンドアンカー工 約150本 水抜きボーリング 約1千m、碎石堅排水工 約110m かご砕工 約150個、排水溝更新 約2km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{トヨタ} 豊田管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県海部郡飛島村 愛知県豊田市～愛知県豊田市	約10ヶ月	東名高速道路 豊川IC～豊田IC間、音羽蒲郡ICランプ部、伊勢湾岸自動車道 豊田東JCT～飛島IC間、名港潮見ICランプ部、東海環状自動車道 豊田松平IC～豊田東JCT間の土工または橋梁部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工45千m ²	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 ^{ヒコネ} 彦根管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約8ヶ月	北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間及び名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約33千m ²	公告等済	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海北陸自動車道 ^{タカヤマ} 高山管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県大野郡白川村	約14ヶ月	東海北陸自動車道 郡上八幡IC～白川郷IC間の舗装補修工事。 切削オーバーレイ工 約53千m ² 、床版防水工 約11千m ²	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海北陸自動車道 ^{カルオカ} 軽岡トンネル監視員通路設置工事	岐阜県高山市荘川町～岐阜県高山市荘川町	約11ヶ月	荘川IC～飛騨清見IC間の軽岡トンネル(Ⅰ期線)の監視員通路を設置する工事。 監視員通路工 約2.7km、防災本管設置工 約2.7km 旧防災本管撤去工 約2.7km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{イダ} 飯田管内舗装補修工事(平成30年度)	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市	約16ヶ月	中央自動車道の伊北IC～中津川IC間の土工部及び橋梁部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約60千m ² 、床版防水工 約1千m ²	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	伊勢自動車道 ^{イセ セキ セイワタキ} 伊勢関IC～勢和多気IC間舗装補修工事(平成30年度)	三重県亀山市木下町～三重県多気郡多気町	約10ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～勢和多気IC間の舗装の高機能化を行う。橋梁部については床版防水工を行う工事。 切削オーバーレイ工 約32千m ² 、床版防水工 約16千m ²	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海環状自動車道 ^{セキロ} 関広見IC～ ^{タカミ} 高富IC間舗装工事	岐阜県関市広見～岐阜県山県市西深瀬	約21ヶ月	東海環状自動車道 関広見IC～高富IC間(約9.3km)、岐阜PA及び岐阜三輪SICの舗装を施工する工事 延長 約9.3km、舗装面積 約17万m ² 床版防水工 約3.9万m ² 、防護柵工 約17.5千m	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 ^{タジミ} 多治見管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県土岐市	約16ヶ月	中央自動車道 中津川IC～小牧東IC間及び東海環状自動車道 豊田松平IC～土岐JCT間の舗装を補修する工事。 切削オーバーレイ工 約53千m ² 、床版補修工 約140m ² 床版防水工 約400m ² 、通信管路工 約4km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路 ^{ハンマ} 羽島管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県小牧市～岐阜県不破郡関ヶ原町	約10ヶ月	名神高速道路 小牧IC～関ヶ原IC間の舗装補修を実施する工事。 切削オーバーレイ工 約25千m ²	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路(上り線) ^{セキガハラ ヨウカイチ} 関ヶ原IC～八日市IC間舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間(上り線)の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約28千m ² 、融雪設備工 約3千m ²	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路(下り線) ^{セキガハラ ヨウカイチ} 関ヶ原IC～八日市IC間舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間(下り線)の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約20千m ² 、融雪設備工 約0.5千m ²	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{マイハラ キノモト} 米原JCT～木之本IC間橋梁床版補修工事	滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約37ヶ月	北陸自動車道の37橋(上下別)について、床版防水等を実施する工事。 床版防水工 約21千m ² 、橋面舗装工 約21千m ²	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名古屋第二環状自動車道 ^{ナゴヤ} 名古屋管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県春日井市～愛知県名古屋市	約10ヶ月	名古屋第二環状自動車道 勝川第二IC ONランプ及び六反畑高架橋における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約 3.5km ² 、床版補修工 約 1km ² 床版防水工 約 3km ²	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 ^{ナゴヤ} 名古屋管内舗装改良工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県春日井市	約8ヶ月	東名高速道路 名古屋IC～春日井IC間における舗装の改良を行う工事。 切削オーバーレイ工 約 6km ² 、橋面表層工(t=4cm) 約 0.5km ² 床版防水工 約 0.5km ² 、舗装打替工 約 0.5km ² 、 管路撤去・復旧工 約 2km	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海環状自動車道 ^{オオノ} 大野・ ^{ゴウド} 神戸IC～ ^{オオガキシ} 大垣西IC間舗装工事	岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約19ヶ月	東海環状自動車道 大野・神戸IC～大垣西IC間の舗装を施工する工事 延長 約8.3km、舗装面積 約13万m ² 床版防水工 約11.7万m ² 、防護柵工 約9km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名阪自動車道 ^{クワナ} 桑名管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～三重県亀山市 三重県亀山市～滋賀県甲賀市	約10ヶ月	東名阪自動車道 名古屋西IC～亀山IC間、新名神高速道路 亀山JCT～ 甲賀土山IC間における舗装及び橋梁部中央分離帯防護柵を改良する工 事。 切削オーバーレイ工 約17km ² 、床版防水工 約11km ² 床版補修工 約1km ² 、防護柵改良工 約0.3km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	伊勢自動車道 ^ツ 津管内舗装補修工事(平成30年度)	三重県亀山市木下町～三重県多気郡多気町	約11ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～勢和多気IC間の舗装補修工事を行うもの。橋 梁部については床版防水工を行う工事。 切削オーバーレイ工 約20km ² 、床版防水工 約18km ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	指名競争	鋼橋上部工 事	名神高速道路 ^{ナカト} 中戸側道橋(鋼上部工)工事	滋賀県彦根市～滋賀県東近江市	約14ヶ月	名神高速道路と交差する跨高速道路橋(中戸橋 県道外八日市線)の側歩 道橋(鋼上部工)を新設する工事。 鋼上部工 1橋(約60t)、橋梁附属物工 1式	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 事	名古屋第二環状自動車道 ^{ニシカミ} 西蟹田第一高架橋他6橋(鋼上部工) 工事	愛知県名古屋市中川区～愛知県名古屋市港区	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋5橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工 する工事(鋼3～5径間連続少数鈹桁橋:6橋、鋼3径間連続鋼床版箱桁 橋:1橋) 鋼重約7.2千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 事	名古屋第二環状自動車道 ^{ハルタン} 春田野第二高架橋他7橋(鋼上部工) 工事	愛知県名古屋市中川区～愛知県名古屋市港区	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋6橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工 する工事(鋼4～7径間連続少数鈹桁橋:8橋) 鋼重約7.3千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 事	名古屋第二環状自動車道 ^{オオニミナミ} 大西南第二高架橋他10橋(鋼上部 工)工事	愛知県名古屋市港区	約26ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋6橋及びランプ5橋の鋼上部工を施工 する工事(鋼3～8径間連続少数鈹桁橋:8橋、鋼3径間連続鋼床版箱桁 橋:1橋) 鋼重約11.0千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 事	名古屋第二環状自動車道 ^{ウメノ} 梅之郷北第三高架橋他6橋(鋼上部 工)工事	愛知県海部郡飛島村	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋5橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工 する工事(鋼3～6径間連続少数鈹桁橋:5橋、鋼4径間連続細幅箱桁橋:1 橋、鋼3径間連続箱桁橋:1橋) 鋼重約3.2千t	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東海北陸自動車道 ^{ギフ} 岐阜管内飛球防護柵補修工事(平成29年度)	岐阜県各務原市～岐阜県関市	約11ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～関IC間の飛球防護柵の3分割ブロック化、塗替塗装及び金網の張り替えを行う工事。 飛球防護柵補修工 2基 塗替塗装工 約6千m2 金網張替工 約5千m2	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{シンブクジガワ} 真福寺川橋他3橋橋梁補修工事	愛知県岡崎市～愛知県豊田市	約18ヶ月	東名高速道路 音羽蒲郡IC～豊田IC間の第四鉢地川橋、大平川橋、真福寺川橋、上郷高架橋における、鋼橋4橋の橋梁補修工事。 橋梁補修工 4橋、伸縮装置改良工 22基 支承改良工 95基、塗替塗装工 約6千m2	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 ^{トヨタ} 豊田管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約15ヶ月	伊勢湾岸自動車道 名港潮見IC～名港中央IC間の潮見高架橋、金城高架橋の2橋及び東名高速道路 豊川IC～豊田IC間における、コンクリートはく落防止対策工事。 コンクリートはく落防止対策工 約3.9千m2	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{フカザワ} 深沢橋橋梁補修工事	岐阜県土岐市～岐阜県多治見市	約22ヶ月	中央自動車道 深沢橋の床版取替・耐震補強及び伸縮装置・支承等の橋梁付属物の取替、塗装塗替を実施する工事。 床版取替工 約1千m2、耐震補強工 2橋 床版防水工 約1千m2、舗装工 1式 橋梁付属物取替工 1式、塗替塗装工 2連 対面通行規制工 1式、構造物詳細設計 1式	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 ^{イイダ} 飯田管内跨高速道路橋補強工事(平成30年度)	長野県上伊那郡南箕輪村～長野県飯田市	約16ヶ月	中央自動車道 伊那IC～飯田IC間における、跨道橋の補修及び補強工事。 炭素繊維補強工 約0.5千m2、 コンクリートはく落防止対策工 約1.4千m2	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 ^{トヨタ} 豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度)	愛知県豊田市～愛知県海部郡飛島村	約36ヶ月	伊勢湾岸自動車道 豊田JCT～飛島IC間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 23基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 ^{アサヒニシ} 朝日西高架橋他3橋伸縮装置改良工事(平成30年度)	三重県三重郡川越町～三重県四日市市伊坂町	約31ヶ月	伊勢湾岸自動車道 みえ川越IC～四日市JCT間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 8基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 ^{ナガンマ} 長島高架橋他3橋伸縮装置改良工事(平成30年度)	三重県桑名市長島町～三重県三重郡朝日町	約31ヶ月	伊勢湾岸自動車道 弥富木曾岬IC～みえ朝日IC間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 12基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) ^{ショウナイガワ} 庄内川橋他1橋床版取替工事	愛知県名古屋市～愛知県春日井市	約35ヶ月	東名高速道路 春日井IC～名古屋IC間の2橋において、床版取替及び床版防水工を行う工事。 床版取替工 約7千m2、床版防水工 約15千m2 舗装工 1式、橋梁付属物取替工 1式 塗替塗装工 4連、対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第1四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 ^{ハンマ} 羽島管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県小牧市～愛知県一宮市	約18ヶ月	東名高速道路 春日井IC～小牧IC間の4橋及び名神高速道路 小牧IC～一宮IC間の2橋における、コンクリート構造物補修工事。 コンクリートはく落防止対策工 約0.7千m2 断面修復工 約7千L、床版下面補強工 約0.1千m2	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東海北陸自動車道 ^{ギフ} 岐阜管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	岐阜県各務原市～岐阜県美濃市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間における、小瀬橋他3橋のコンクリート構造物補修工事。 コンクリートはく落防止対策工 約10m2 断面修復工 約7千L	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 ^{イダ ヤマト ナカツガフ} 飯田山本IC～中津川IC間コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	長野県飯田市～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間における、橋梁の補修工事。 断面修復工 約8千L	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名古屋第二環状自動車道 ^{ナゴヤ} 名古屋管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約18ヶ月	名古屋第二環状自動車道における国道302号等との交差・並行箇所における、コンクリートはく落防止対策工事。 コンクリートはく落防止対策工 約1.9千m2、 断面修復工 約1千L	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{ソノハラ} 園原橋他3橋橋梁補修工事	長野県下伊那郡阿智村～岐阜県中津川市	約36ヶ月	中央自動車道 園原IC～中津川IC間で橋梁補修を行う工事。 床版取替工 約2千m2、床版打替工 約3千m2 床版防水工 約6千m2、トラス橋耐震補強工 1橋 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名神高速道路(特定更新等) ^{ナガラガフ} 長良川橋床版取替工事	岐阜県羽島市～岐阜県安八郡安八町	約50ヶ月	名神高速道路 岐阜羽島IC～大垣IC間に位置する長良川橋の床版取替を実施する工事。 床版取替工 約14千m2、床版防水工 約13千m2 舗装工 1式、塗替塗装工 6連 橋梁附属物工 1式、対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名神高速道路(特定更新等) ^{エチガフ} 愛知川高架橋他2橋床版打替工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約26ヶ月	名神高速道路 湖東三山SIC～八日市IC間の3橋において床版打替を実施する工事。 床版打替工 約3千m2、橋面舗装工 約3千m2 伸縮装置取替工 約8箇所、対面通行規制工 1式 詳細設計工 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 ^{メイコウチュウオウ} 名港中央大橋耐震補強工事	愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約48ヶ月	伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋の耐震補強を行う工事。 制震ダンパー 40基、支承受替 14基 主桁補強・主塔補強 1式、橋梁検査車更新 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) ^{ミヤ ウエ} 宮の上橋他3橋橋梁補修工事	長野県上伊那郡箕輪町～長野県下伊那郡阿智村	約26ヶ月	中央自動車道 伊北IC～園原IC間で橋梁補修を行う工事。 PC外ケーブル補強工 3橋、床版防水工 約9千m2 伸縮装置取替工 16箇所、壁高欄補修工 4橋 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第4四半期	基本契約付帯
					(参考:基本契約の工期約52ヶ月)	中央自動車道 伊北IC～園原IC間で橋梁補修を行う工事。 PC外ケーブル補強工8橋、床版防水工 約29千m2 伸縮装置取替工 40箇所、壁高欄補修工 9橋 構造物詳細設計 1式			

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名阪自動車道(特定更新等) 弥富高架橋(下り線)床版取替工事	愛知県弥富市	約39ヶ月	東名阪自動車道 弥富高架橋(弥富IC~木曾川間)下り線/約1.6kmについて、床版の損傷が著しいことから、床版取替を実施する工事。 床版取替工 約18千m2、床版防水工 約16千m2 舗装工 1式、塗替塗装工 17連、橋梁附属物工 1式 対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 大安インターチェンジ他管理施設新築工事	三重県いなべ市大安町~三重県員弁郡東員町	約12ヶ月	大安IC~東員IC間に管理施設を新築する工事 料金所 1棟、電気室 1棟、トールゲート 1棟 車庫 1棟、雪氷用施設 1式、 軸重計設備 1基、規制器材庫 1式	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	クワナ 桑名保全・サービスセンター社屋改築工事	桑名IC	約27ヶ月	桑名HSC管理施設改築 社屋 1棟、大型車庫・書類倉庫 1棟、小型車庫 1棟 その他付属建物 1式、既存建屋解体 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 土岐インターチェンジトールゲート改築工事	土岐IC	約18ヶ月	土岐IC トールゲート改築 PC造撤去2棟、S造新築2棟	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	イダ 飯田保全・サービスセンター社屋耐震補強工事	飯田IC	約5ヶ月	飯田保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ミズナミ 瑞浪インターチェンジ他2IC料金所改修等工事	恵那IC、瑞浪IC、多治見IC	約9ヶ月	中央自動車道 瑞浪IC他において料金所棟の改修及び、多治見保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 料金所棟改修 2棟、保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	名神高速道路 オオガキ 大垣インターチェンジ料金所改築等工事	大垣IC	約12ヶ月	名神高速道路 大垣ICにおいて料金所棟の改築及び改修を行う工事。 料金所棟新築 1棟、料金所棟改修 1棟 料金所棟解体 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東名阪自動車道 クワナヒガン 桑名東インターチェンジ他1IC料金所改修工事	桑名東IC、桑名IC	約8ヶ月	東名阪自動車道 桑名東IC他において料金所棟の改修を行う工事。 ・料金所棟改修 2棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	津保全・サービスセンター社屋耐震補強工事	久居IC	約5ヶ月	津保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 ・保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	名神高速道路 セキガハラ 関ヶ原トンネル他1IC管理施設改築等工事	関ヶ原TN、彦根IC	約11ヶ月	名神高速道路 関ヶ原TNIにおいて電気室棟の改築及び、彦根保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 電気室新築 1棟、電気室解体 1棟、 保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ タカミ} 関広見IC～高富IC間他管理休憩施設新築工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間、美濃関JCTに管理施設等を新築する工事 料金所 1棟、トールゲート 1棟、電気室 5棟、ETC機械室 1棟、トイレ 2棟、 身障者用駐車場上屋 2棟、ゴミ仮置場 1棟、車庫 2棟、付属施設 一式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 ^{オオノ コウド} 大野・神戸インターチェンジ他1IC管理施設新築工事	岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約12ヶ月	大野・神戸IC及び大垣西ICに管理施設を新築する工事 料金所 1棟、トールゲート 1棟、電気室 1棟、凍結防止剤倉庫 1棟、 付属施設 一式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン トウン} 大安IC～東員IC間道路照明設備工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約11ヶ月	大安IC～東員IC間に道路照明設備を設置する工事 道路照明設備 2箇所 橋梁桁内照明設備 1式	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	伊勢自動車道 ^ツ 津インターチェンジ他3IC道路照明設備更新工事	津IC、伊勢関IC、芸濃IC、久居IC	約12ヶ月	道路照明設備の老朽化更新工事	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	名神高速道路 ^{イマス} 今須トンネル他1TN照明設備更新工事	関ヶ原IC～米原JCT	約12ヶ月	名神高速道路 今須TN(下)及び関ヶ原TN(下)においてトンネル照明設備 を更新する工事 トンネル照明設備更新 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ タカミ} 関広見IC～高富IC間他照明設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約15ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の照明設備の新設工 事 道路照明設備 5箇所 トンネル照明設備 約4km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン トウン} 大安IC～東員IC間通信線路工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約11ヶ月	大安IC～東員IC間に通信線路を敷設する工事 光通信ケーブル 約8km メタル通信ケーブル 約8km 非常電話設備 約15基	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ タカミ} 関広見IC～高富IC間他通信線路工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約15ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の通信線路等の新設 工事 光通信ケーブル 約30km 非常電話機 約80基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海北陸自動車道 ^{ギフカカミガハラ ミノ} 岐阜各務原IC～美濃IC間通信線路更新工 事	岐阜各務原IC～美濃IC	約16ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間他において老朽化等に伴う 通信線路を更新する工事。 メタルケーブル更新 約20km 非常電話の更新 約100台	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	見積競争	通信工事	東海環状自動車道 磁気カード方式料金収受機械設置工事	岐阜県岐阜市 岐阜県山県市 岐阜県安八郡神戸町 他	約16ヶ月	・高富、大野・神戸料金所(どちらも仮称) 入口:通行券自動発行機各2式、左ハンドル車用通行券自動発行機各1 式、車種判別装置各2式、発進検知装置各2式 出口:対距離型料金精算機各1式、ブース内機器各1式、車両検知装置各3 式 事務所:車線監視盤各1式、事務所機器各1式、データ処理装置各1式 ・岐阜三輪PASスマートIC(仮称) 事務所:事務所機器1式、データ処理装置1式	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	通信工事	名古屋支社管内 レシート発行方式料金収受機械設置等工事	愛知県名古屋市名東区～愛知県海部郡飛島村 他	約27ヶ月	・名二環西南部区間名古屋西JCT料金所(仮称)他7料金所 入口:均一型料金精算機各2式、車種判別装置各2式、車両検知装置各2式 事務所:お客様応対端末各1式、事務所機器各1式、集計処理装置各1式 集約料金所:事務所機器1式、集計処理装置1式 ・既供用区間において、故障頻度が高くなる等、老朽化が進んだ機器の更新 車両検知装置13式	第4四半期	第4四半期	
名古屋支社	見積競争	通信工事	名古屋支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約19ヶ月	老朽化・部品供給中止機器の更新など 通行券自動発行機36台 通行券処理機51台 領収書発行機43台 車両検知装置71式 料金精算機10台	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	名古屋第二環状自動車道 ^{カミヤシロ} 上社高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県名古屋市	約22ヶ月	名古屋第二環状自動車道の上社高架橋(上下線)P17～P24径間の塗替 塗装工事。 塗替塗装工 約26千m ²	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	名古屋第二環状自動車道 ^{カミヤシロ} 上社ジャンクションランプ橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県名古屋市	約10ヶ月	名古屋第二環状自動車道の上社JCT Dランプ橋PD6～PD9径間の塗替 塗装工事。 塗替塗装工 約2千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 ^{イチノミヤ} 一宮西インターチェンジAランプ橋他2橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県一宮市～愛知県一宮市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 一宮JCT～一宮西IC間における、一宮JCTランプ及び 一宮西ICランプ橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約 6千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 ^{オマタガワ} 小俣川高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	岐阜県関市～岐阜県美濃市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 関IC～美濃IC間における、小俣川高架橋の塗替塗装 工事。 塗替塗装工 約 4千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 ^{アリサカ} 有坂高架橋他2橋塗替塗装工事(平成30年度)	岐阜県郡上市八幡町～岐阜県郡上市大和町	約12ヶ月	東海北陸自動車道 郡上八幡IC～ぎふ大和IC間における、有坂高架橋、洞 口向橋、洞口大平橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約8千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東名阪自動車道 ^{ツシマ} 津島高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県津島市	約12ヶ月	東名阪自動車道 蟹江IC～弥富IC間における、津島高架橋の塗替塗装工 事。 塗替塗装工 約10千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	造園工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン} 大安インターチェンジ他1IC造園工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約9ヶ月	大安IC及び東員ICの造園工事 連絡等施設 2箇所	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	造園工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～ ^{タカトミ} 高富IC間他造園工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約13ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の造園工事 連絡等施設 4箇所 本線路傍 約5km	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン トウイン} 大安IC～東員IC間標識工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町、東員IC～新四日市JCT	約13ヶ月	東海環状自動車道 大安IC～東員IC間及び隣接区間の標識設置及び標識板取替えを行う工事 標識柱 約70基、標識板設置 約350m ² 、標識板取替 約20m ²	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{イダ} 飯田管内遮音壁工事(平成29年度)	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 伊北IC～中津川IC間において遮音壁の設置を行う工事。 遮音壁設置工 約1.0km	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{タジミ} 多治見管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県可児郡御嵩町	約17ヶ月	多治見管内の中央分離帯(橋梁部)防護柵を強化型に改良、ワイヤロープの設置、転落防止柵の設置及び立入防止柵を有刺鉄線タイプから動物侵入防止型に改良を行う工事。 防護柵撤去設置工 約1.0km、転落防止柵 約3.0km 立入防止柵撤去設置工(h=1.5) 約4.0km ワイヤロープ設置工 約2.6km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海北陸自動車道 ^{ギフ} 岐阜管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県各務原市～岐阜県郡上市 岐阜県可児郡御嵩町～岐阜県関市	約13ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間における、中分防護柵をガードケーブルからガードレールへ改良、東海北陸自動車道・東海環状自動車道における、動物侵入防止型立入防止柵への改良、および東海環状自動車道におけるワイヤロープの設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約3.0km、立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約3.5km 立入防止柵(h=2.5) 約1.0km、 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約0.6km、 ワイヤロープ設置工 約1.5km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢自動車道 ^{イセセキ ヒサイ} 伊勢関IC～久居IC間防護柵工事(平成30年度)	三重県亀山市～三重県津市	約11ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～久居IC間の防護柵をガードケーブル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う工事。 防護柵撤去設置工 約6.0km 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢湾岸自動車道 ^{トヨタ} 豊田管内標識工事	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県海部郡飛鳥村 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約27ヶ月	豊田保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識(新設) 約 30基、本線標識(取替) 約 80基 本線標識(当て板) 約 30基、本線標識(内照式取替) 約 50基 市街地標識板(取替) 約130基、市街地標識板(当て板) 約 30基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 ^{イダ・タジミ} 飯田・多治見管内標識工事	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市 岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県可児郡御嵩町	約20ヶ月	飯田及び多治見保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 50基、本線標識板(取替) 約 80基 本線標識板(当て板) 約 50基、本線標識板(移設) 約 30基 市街地標識板(取替) 約 50基、市街地標識板(当て板) 約 110基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東名阪自動車道 ^{クワナツ} 桑名・津管内標識工事	愛知県名古屋市～三重県亀山市 愛知県弥富市～三重県四日市市 三重県亀山市～滋賀県甲賀市 三重県四日市市～三重県員弁郡東員町 三重県亀山市～三重県多気郡多気町 三重県多気郡多気町～三重県北牟婁郡紀北町	約22ヶ月	桑名及び津保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 70基、本線標識板(取替) 約 80基 本線標識板(当て板) 約100基、市街地標識板(取替) 約 20基 市街地標識板(当て板) 約220基	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢自動車道 津管内防護柵工事(平成30年度)	三重県亀山市～三重県津市 三重県多気郡～三重県北牟婁郡	約15ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～久居IC間の防護柵をガードケーブル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う。また、紀勢自動車道においてワイヤロープの設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約6.0km、立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km、 ワイヤロープ設置工 約3.3km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名古屋第二環状自動車道 甚目寺南IC～大治北IC間防護柵改良工事(平成30年度)	愛知県あま市～愛知県海部郡大治町	約12ヶ月	名古屋第二環状自動車道 甚目寺南IC～大治北IC間の橋梁部の中央分離帯のたわみ性防護柵(Am種)を剛性防護柵(SCm種)に改良する工事。 防護柵撤去設置工 約 1.0km	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 ナゴヤ 名古屋管内標識工事	愛知県豊田市～愛知県春日井市 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約24ヶ月	名古屋保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 40基、本線標識板(取替) 約 70基 本線標識板(当て板) 約 80基、市街地標識板(当て板) 約 250基	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 イホク マツカフ 伊北IC～松川IC間防護柵工事(平成30年度)	長野県上伊那郡箕輪町～長野県下伊那郡松川町	約16ヶ月	中央自動車道の伊北IC～松川IC間の中分ガードレールを強化型に改良及び、路肩ガードケーブルをガードレールに改良を行い、同区間における立入防止柵を動物侵入防止型へ改良を行う工事。 防護柵撤去設置工 約8.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 ヒコネ 彦根管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約15ヶ月	北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間及び名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間における防護柵の改良及び取替え、転落防止柵の設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約10.0km 転落防止柵 約1.0km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 ハシマ 羽島管内遮音壁等補修工事(平成30年度)	愛知県春日井市～岐阜県不破郡関ヶ原町	約11ヶ月	東名・名神高速道路 春日井IC～関ヶ原IC間の遮音壁の取替え、防護柵の補修、立入防止柵の嵩上げ等を行う工事。 遮音壁取替工 約0.8km、遮音板取替工 約0.3km 防護柵撤去設置工 約0.6km 立入防止柵撤去設置工(h=1.5・2.5m) 約1.3km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 ヒコネ 彦根管内遮音壁工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間における、損傷した金属製遮音壁およびコンクリート製遮音壁の取り替えを行う工事。 遮音壁取替工 約 0.6km 遮音板取替工 約 1.9km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 ヒコネ 彦根管内標識工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約17ヶ月	彦根保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 20基、本線標識板(取替) 約 100基 本線標識板(当て板) 約 20基、市街地標識板(当て板) 約 30基 標識柱取替 約 140基	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海北陸自動車道 ギフ タカヤマ 岐阜・高山管内標識工事	愛知県一宮市～岐阜県大野郡白川村 岐阜県可児郡御嵩町～岐阜県関市	約16ヶ月	岐阜及び高山保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 40基、本線標識板(取替) 約 30基 本線標識板(当て板) 約 70基、市街地標識板(取替) 約 10基 市街地標識板(当て板) 約 100基	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	中央自動車道 ^{コマガネ} 駒ヶ根IC～ ^{イイダ} 飯田IC間遮音壁工事(平成30年度)	長野県駒ヶ根市～長野県飯田市	約12ヶ月	中央自動車道において遮音壁の設置を行う工事。 遮音壁設置工 約1.5km	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	名神高速道路 ^{ハンマ} 羽島管内標識工事	愛知県小牧市～岐阜県不破郡関ヶ原町 愛知県一宮市～愛知県一宮市 岐阜県大垣市	約16ヶ月	羽島保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修、門型標識の新設を行う工事。 本線標識板(新設) 約 30基、本線標識板(取替) 約 20基 本線標識板(当て板) 約 50基、市街地標識板(取替) 約 10基 市街地標識板(当て板) 約 90基、門型標識柱設置工 約 2基	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	伊勢自動車道 ^{ヒサイ} 久居IC～ ^{イセニシ} 伊勢西IC間防護柵工事(平成30年度)	三重県津市～三重県伊勢市	約11ヶ月	伊勢自動車道 久居IC～勢和多気IC間の防護柵をガードケープル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う工事。 防護柵撤去設置工 約5.0km 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約6.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約3.0km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	東海北陸自動車道 ^{ヤマト} ぎふ大和IC～ ^{タカス} 高鷲IC間 立入防止柵工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県郡上市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 ぎふ大和IC～高鷲IC間における動物侵入防止型立入防止柵への改良等を行う工事。 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵(下部閉塞) 約2.0km	第4四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～ ^{タカミ} 高富IC間他標識工事	岐阜県関市～ 岐阜県養老郡大跡 岐阜県大垣市内原～ 岐阜県養老郡養老町橋詰	約14ヶ月	東海環状自動車道 関広見IC～高富IC間、大野・神戸IC～大垣西IC間及び隣接区間の標識(市街地標識を含む)を施工する工事 標識柱 約210基、標識板設置 約540m ² 標識板撤去 約40m ²	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
名古屋支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	中央自動車道 ^{エナサン} 恵那山トンネル他9TN非常用設備改造工事	本宮山TN、恵那山TN、猿投山TN、各務原TN、古城山TN、飛騨TN、鈴鹿TN、菅合TN、大紀TN、紀勢荷坂TN	約7ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間他においてトンネル非常用設備を改造する工事 ・防災受信盤改造 10箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	新東名高速道路 ^{スカタ} 額田トンネル他2TN非常用設備改造工事	額田TN、愛岐TN、柿田TN	約6ヶ月	新東名高速道路 新城IC～岡崎東IC間他においてトンネル非常用設備を改造する工事 ・防災受信盤改造 3箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	名神高速道路 ^{ヒコネ} 彦根トンネル非常用設備更新工事	彦根TN	約8ヶ月	トンネル非常用設備の更新:1箇所(彦根TN) ①防災受信盤の老朽化更新:1面 ②消火器箱の新設:18台 ③消火栓の撤去:18台	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東海北陸自動車道 ^{カルオカ} 軽岡トンネル非常用設備更新工事	軽岡TN	約12ヶ月	東海北陸自動車道 荘川IC～飛騨清見IC間においてトンネル非常用設備を更新する工事。 ・消火栓 約50台	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～ ^{タカミ} 高富IC間トンネル非常用設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間のトンネル非常用設備の新設工事 トンネル非常用設備 約4km	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン} 大安インターチェンジ受配電自家発電設備工事	三重県いなべ市大安町	約12ヶ月	大安ICに受配電自家発電設備を設置する工事 受配電設備 1箇所 自家発電設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	中央自動車道 ^{イホク} 伊北インターチェンジ他6施設受配電自家発電等 設備工事	伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川IC、中津川IC、赤塚 PA(下)、尾張一宮PA(上下)	約16ヶ月	①受配電設備の老朽化更新:4箇所(伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川IC) ②自家発電設備の老朽化更新:5箇所(伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川 IC、中津川IC) ③自家発電設備新設:1箇所(赤塚PA(下)) ④遠方監視制御設備更新:2箇所(尾張一宮PA(上下))	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	伊勢湾岸自動車道 ^{ワンガンナガシマ} 湾岸長島パーキングエリア他2施設受配電 設備改造工事	湾岸長島PA、名古屋IC、鈴鹿TN	約11ヶ月	伊勢湾岸自動車道 湾岸長島PA他において受配電設備等を改造する工事 受配電設備改造 4箇所、遠方監視制御設備改造 2箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{イクモト} 池本トンネル他1TN遠方監視制御設備改造 工事	池本TN、江黒TN	約6ヶ月	遠方監視制御設備改造:2箇所(池本TN、江黒TN)	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{イクモト} 池本トンネル他2TN受配電設備改造工事	池本TN、江黒TN、額田TN	約6ヶ月	東海北陸自動車道 飛騨清見IC～白川郷IC間他において受配電設備を改 造する工事 受配電設備改造 3箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海環状自動車道 ^{アイギ} 愛岐トンネル他1TN受配電設備改造工事	愛岐TN、柿田TN	約7ヶ月	東海環状自動車道 せと品野IC～土岐南多治見IC間他において受配電設 備を改造する工事 受配電設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{コジョウザン} 古城山トンネル他1TN受配電設備改造工事	古城山TN、紀勢荷坂TN	約7ヶ月	東海北陸自動車道 美濃IC～美並IC間他において受配電設備を改造する 工事 受配電設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	新名神高速道路 ^{シンヨウカイチ} 新四日市ジャンクション他1IC受配電設備改造 工事	三重県四日市市北山町 三重県桑名市	約8ヶ月	新四日市JCT、桑名ICの受配電設備の改造工事 受配電設備改造 2箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	北陸自動車道 ^{キノモト} 木之本インターチェンジ他2施設受配電自家発電 設備等更新工事	木之本IC、桑名IC、阿智PA	約12ヶ月	北陸自動車道 木之本IC他において受配電自家発電設備を更新する工事 受配電設備更新 2箇所、自家発電設備更新 2箇所 地下タンク設置 1箇所、無停電電源設備更新 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	紀勢自動車道 ^{スガアイ} 菅合トンネル他7施設受配電設備改造工事	菅合TN、大紀TN、多治見IC、小牧東IC、瑞浪IC、土 岐IC、恵那IC、恵那峡SA(上)	約8ヶ月	紀勢自動車道 菅合TN他において受配電設備を改造する工事 受配電設備改造(CCTV回路増設) 2箇所 受配電設備改造(遠制IGSS化) 6箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東名阪自動車道 ^{クワナ} 桑名保全・サービスセンター受配電設備改造工事	桑名IC	約9ヶ月	東名阪自動車道 桑名保全・サービスセンターにおいて受配電設備を改造する工事 受配電設備改造: 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC~高富IC間他受配電自家発電設備工事	岐阜県関市~岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町	約15ヶ月	関広見IC~高富IC間及び大野・神戸IC~大垣西IC間の受配電自家発電設備の新設工事 受配電設備 6箇所 自家発電設備 6箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン} 大安インターチェンジ伝送設備工事	三重県いなべ市大安町	約11ヶ月	大安ICに伝送設備を設置する工事 伝送設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社管内 スマートインターチェンジ集約監視設備工事	一宮IC	約11ヶ月	一宮道路管制センターにおいてスマートインターチェンジを集約監視に伴う集約監視設備を新設する工事。 SIC集約監視設備新設 1式	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 画像音声設備改造工事	名古屋支社管内	約6ヶ月	一宮道路管制センター画像の蓄積・閲覧に伴う画像音声設備改造	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 休憩施設混雑情報処理中央局設備工事	名古屋支社管内	約9ヶ月	一宮道路管制センター等において東名高速道路SA・PAの駐車場混雑情報を提供に伴う休憩施設混雑情報板中央局設備を新設する工事 休憩施設混雑情報処理中央局新設 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 道路管制中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内 金沢支社管内 東京支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う交通管制・施設制御中央局設備を改造する工事 交通管制中央局設備改造 1式、施設制御中央局設備改造 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 ^{フシミ} 伏見社屋他1施設交換機設備等更新工事	伏見社屋 伊北IC~中津川IC	約9ヶ月	伏見社屋及び飯田(保)において交換機を更新、また、飯田(保)管内において交換機設備更新に伴う電話設備等のIP変換装置を新設する工事。 交換機更新 2箇所、交換機撤去 1箇所 音声IP変換装置新設 8箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 画像中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内 金沢支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴うCCTV中央局設備を改造する工事 画像中央局設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東名高速道路他 幹線伝送設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター及び各保全・サービスセンターにおいて新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事 幹線伝送設備改造 1式、ローカル伝送設備改造 1式、 画像NW設備改造 1式、交換設備改造 1式	第3四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名神高速道路他 幹線伝送設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター及び各保全・サービスセンターにおいて新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う幹線伝送設備及びローカル伝送設備等の改造 幹線伝送設備改造 1式、ローカル伝送設備改造 1式、 通信網監視処理設備改造 1式、情報交換設備改造 1式	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～ ^{タカミ} 高富IC間他伝送設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約13ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の伝送設備の新設工事 伝送設備 8箇所 情報ターミナル設備 1箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約24ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び路車間情報年度更新(VICSリンク等)に伴う路車間情報中央局設備を改造する工事。 路車間情報中央局設備改造 1式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備工事	東海北陸自動車道 ^{シロトリ} 白鳥IC～ ^{ヒダキヨミ} 飛騨清見IC間移動無線設備改造工事	岐阜県郡上市～岐阜県高山市	約9ヶ月	白鳥IC～飛騨清見IC間の移動無線設備他の移設改造工事 移動無線設備改造 8箇所 ETCお知らせアンテナ移設・改造 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン} 大安IC～ ^{トウイン} 東員IC間交通情報設備工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約12ヶ月	大安IC～東員IC間に交通情報設備を設置する工事 可変式道路情報板設備 約10基、可変式速度規制標識設備 約10基、気象観測設備 2箇所、交通量計測設備 1箇所、CCTV設備 約10箇所、ハイウェイラジオ設備 1箇所、路車間情報設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 ^{ダイアン} 大安インターチェンジETC設備工事	三重県いなべ市大安町	約11ヶ月	大安ICにETC設備を設置する工事 ETC設備 1箇所 お知らせアンテナ1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 豊田保全・サービスセンター管内気象観測設備更新工事	豊田HSC管内	約8ヶ月	気象観測設備の老朽化更新:5箇所(刈谷局、豊田東局、矢作川局、本宿局、白川局) 気象データ処理装置撤去:1箇所(豊田東IC)	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 ^{アイギ} 愛岐トンネル他3TN CCTV設備工事	愛岐TN、柿田TN、額田TN、網掛TN、多治見HSC、豊田HSC、飯田HSC	約12ヶ月	東海環状自動車道 ^{せと} 品野IC～土岐南多治見IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約115台、被制御架 4台、画像処理装置 4台、操作卓 3台	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	東海北陸自動車道 ^{イケモト} 池本トンネル他3TN CCTV設備工事	池本TN、いら谷TN、保TN、江黒TN、古城山TN、高山HSC、岐阜HSC、一宮DKC	約12ヶ月	東海北陸自動車道 ^{飛騨} 清見IC～白川郷IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約50台、被制御架 3台、画像処理装置 3台、操作卓 3台	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	紀勢自動車道 ^{キセイニ} 紀勢荷坂トンネル他2TN CCTV設備工事	菅合TN、大紀TN、紀勢荷坂TN、津HSC	約12ヶ月	紀勢自動車道 ^{紀勢} 大内山IC～紀伊長島IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約60台、被制御架 3台、画像処理装置 3台、操作卓 1台	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 ^{クワナ} 桑名保全・サービスセンター他4TN可変式道路 情報板設備改造工事	三重県桑名市 岐阜県高山市～岐阜県大野郡白川村 三重県度会郡大紀町～三重県北牟婁郡紀北町	約9ヶ月	桑名保全・サービスセンターの可変式道路情報板設備等の改造工事及び、 飛驒TN、池本TN、江黒TN、紀勢荷坂TNの可変式道路情報板設備の改造 工事 可変式道路情報板設備改造 5箇所 視線誘導灯設備改造 1箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	伊勢自動車道 ^ツ 津保全・サービスセンター他6施設可変式速度規 制標識設備改造工事	三重県桑名市 三重県津市久居明神町 愛知県新城市～愛知県岡崎市 愛知県豊田市～愛知県瀬戸市 岐阜県各務原市～岐阜県関市 三重県多気郡大台町～三重県度会郡大紀町	約9ヶ月	津保全・サービスセンター、桑名ICの可変式速度規制標識設備の改造工事 及び、額田TN、猿投山TN、各務原TN、菅合TN、大紀TNの可変式道路情 報板設備の改造工事 可変式速度規制標識設備改造 2箇所 可変式道路情報板設備改造 5箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	名古屋支社管内 交通量計測設備更新工事	豊川IC～名古屋IC、 豊田東IC～名古屋南JCT、 清洲JCT～名古屋西JCT、 恵那IC～小牧東IC、 豊田松平IC～可児御嵩IC、 小牧IC～関ヶ原IC、 一宮JCT～一宮木曾川IC	約20ヶ月	東名高速道路 豊川IC～豊田IC他において交通量計測設備(処理装置)の 更新を行う工事 車両検知器(処理装置)更新 約160基、一次処理装置撤去 5基 簡易処理装置新設 4基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{トヨカワ} 豊川IC～名古屋IC間他休憩施設混雑情報収集 設備工事	豊川IC～名古屋IC 新城IC～岡崎東IC	約9ヶ月	東名高速道路 豊川IC～名古屋IC間他において休憩施設混雑情報収集設 備を新設する工事 ・休憩施設混雑情報収集設備新設 約10箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	新名神高速道路 ^{カメヤマ} 亀山JCT～甲賀土山IC間他交通情報設備工 事	亀山JCT～甲賀土山IC、 桑名東IC～伊勢関IC、 四日市JCT～湾岸長島IC、 中津川IC～多治見IC、 豊田勤八IC～可児御嵩IC、 豊川IC～豊田IC、 豊明IC～豊田東IC	約20ヶ月	新名神高速道路 亀山JCT～甲賀土山IC間他において可変式道路情報板 設備他の新設及び更新等を行う工事 路側情報板設備新設 15面、可変式道路情報板設備更新 13面 可変式道路情報板設備新設 2面、ハイラジ始点表示板更新 6面 ハイラジ始点表示板新設 2面、ハイラジ始点表示板移設 2面 可変式速度規制標識設備更新 9面、休憩施設混雑情報板新設 3面	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	中央自動車道 ^{エナサン} 恵那山トンネル他7施設交通情報設備改造工事	本宮山TN、恵那山TN、愛岐TN、柿田TN、古城山T N、鈴鹿TN、豊田東JCT～豊田松平IC、豊田IC～豊 田東IC	約8ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間他において道路情報板設備を改 造する工事 ・監視制御盤改造 6箇所 東海環状自動車道 豊田東JCT～豊田松平IC間他において気象観測設備 を改造する工事 ・気象観測設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 ^{クワナヒガシ} 桑名東IC～伊勢関IC間他ハイウェイラジオ設 備等工事	桑名東IC～伊勢関IC、亀山JCT～甲賀土山IC、弥富 木曾岬IC～みえ川越IC、名古屋IC～松河戸IC	約18ヶ月	①ハイラジ設備更新:3局(桑名局、土山局、湾岸桑名局) ②ハイラジ設備新設:1局(亀山JCT～伊勢関IC) ③ラジオ再放送設備更新:1局(名古屋IC～松河戸IC)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	名古屋支社管内 本線軸重計等設備工事	名古屋支社管内	約12ヶ月	本線軸重計等設備の設置工事 本線:2箇所 サーバ設置:1箇所	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 ^{クワナ} 桑名保全・サービスセンター管内他移動無線設 備改造工事	三重県桑名市～三重県四日市市智積町 三重県四日市市北山町～滋賀県甲賀市土山町 愛知県豊田市渡刈町	約8ヶ月	桑名保全・サービスセンター管内の移動無線設備・CCTV設備の改造工事 及び豊田保全・サービスセンターの気象観測設備改造工事 移動無線設備改造 4箇所 CCTV設備改造 1箇所 気象観測設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	新名神高速道路 ^{スズカ} 鈴鹿トンネル他1ICラジオ再放送設備改造工事	三重県桑名市 滋賀県甲賀市土山町	約8ヶ月	鈴鹿TN、桑名ICのラジオ再放送設備等の改造工事 ラジオ再放送設備改造 2箇所 CCTV設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{トウイン} 東員インターチェンジETC設備改造工事	三重県員弁郡東員町	約8ヶ月	東員ICのETC設備の改造工事 ETC設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	新東名高速道路 ^{オカザキ} 岡崎サービスエリア休憩施設混雑情報収集設備改造工事	豊田東IC～岡崎東IC	約7ヶ月	新東名高速道路 岡崎SAにおいて休憩施設混雑情報収集設備を改造する 工事 ・休憩施設混雑情報収集設備改造 2箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 ^{クワナ} 桑名保全・サービスセンター休憩施設拡声放送設備改造工事	三重県桑名市	約6ヶ月	桑名保全・サービスセンターの休憩施設拡声放送設備の改造工事 休憩施設拡声放送設備改造 1箇所	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～高富IC間他道路情報板設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の道路情報板設備の 新設工事 可変式道路情報板 約30基 可変式速度規制標識 約30基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～高富IC間他CCTV設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間のCCTV設備等の新 設工事 CCTV設備 約20基、気象観測設備 4箇所、交通量計測設備 2箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～高富IC間他ラジオ再放送設備工 事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間のラジオ再放送設備 等の新設工事 ラジオ再放送設備 6トンネル、ハイウェイラジオ設備 2箇所、路車間情報設 備 3基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{セキロミ} 関広見IC～高富IC間移動無線設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間の移動無線設備の新設工事 移動無線設備 3箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 ^{タカトミ} 高富インターチェンジ他2ICETC設備工事	岐阜県岐阜市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町	約13ヶ月	高富IC、岐阜三輪SIC、大野・神戸ICのETC設備の新設工事 ETC設備 3箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 ^{トヨカフ} 豊川IC～春日井IC間他ハイウェイラジオ設備更 新工事	豊川IC～岡崎IC 岡崎IC～豊田JCT 東名三好IC～春日井IC 豊田南第二IC～豊明IC	約12ヶ月	東名高速道路 豊川IC～音羽蒲郡IC間他において老朽化等に伴うハイウェ イラジオ設備を更新する工事。 ・ハイウェイラジオ設備更新 6局	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	機械設備工事	名神高速道路 ^{ハンマ} 羽島保全・サービスセンター管内車重計設備更新工事	小牧IC、一宮IC、岐阜羽島IC、関ヶ原IC	約10ヶ月	車重計設備更新:4箇所(小牧IC、一宮IC、岐阜羽島IC、関ヶ原IC)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 ^{コイチジョウ} 小一条高架橋他6橋橋梁下部工補修工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県米原市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約13ヶ月	北陸自動車道の5橋、名神高速道路の2橋における、橋梁下部工の補修を実施する工事。 断面修復工 約14千L	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	伊勢自動車道 ^{クスハラ} 楠原地区補強土壁工事	三重県亀山市～三重県津市	約15ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関ICランプの補強土壁の沈下抑制を目的とした補強対策を行う工事。 鋼管水平挿入工 約300m、水抜ボーリング工 約1.1km	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	伊勢自動車道 ^ツ 津管内のり面落石対策工事	三重県亀山市～三重県多気郡多気町	約10ヶ月	伊勢自動車道のり面に落石防護網を設置する工事。 落石防護網工 約7千m ²	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 ^{エナ サン} 恵那山トンネル坑口上部のり面補修工事(平成30年度)	長野県下伊那郡阿智村～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 園原IC～中津川IC間の恵那山トンネル坑口上部のり面補修工事。 モルタル吹付工 約1.5千m ² 落石防護網工 約1千m ²	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 ^{タカツキ} 高月橋他6橋橋梁下部工補修工事	滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約13ヶ月	北陸自動車道の7橋における、橋梁下部工の補修を実施する工事。 断面修復工 約21千L	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	名神高速道路 ^{マイハラ} 米原地区(下り線)のり面対策工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県彦根市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～彦根IC間のり面において、のり面保護工を施工する工事。 吹付のり砕工 約9千m ² 、コンクリート吹付工 約2千m ² モルタル吹付工 約5千m ² 、種吹付工 約3千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	東海北陸自動車道 ^{ミナミ} ^{グジョウハチマン} 美並IC～郡上八幡IC間のり面落石対策工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県郡上市	約11ヶ月	東海北陸自動車道 美並IC～郡上八幡IC間における、のり面落石対策を施工する工事。 落石防護網工 約8千m ² 、落石防護柵工 約0.1km 吹付のり砕工 約0.2千m ²	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	解体工事	名神高速道路 ^{タケノミヤ} 竹の宮歩道橋撤去工事	愛知県一宮市	約7ヶ月	一般国道22号線を跨ぐ歩道橋を撤去する工事。 歩道橋撤去工 1橋(鋼重約50t)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	解体工事	名神高速道路 ^{オノ} 小野ガードアーチ撤去工事	滋賀県米原市～滋賀県彦根市	約14ヶ月	名神高速道路 米原JCT～彦根IC間における、道路付属物の撤去工事。 コンクリート構造物撤去工 1式	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	①土木工事 ②PC橋上部 工工事	東海北陸自動車道 ^{ウフミ} 上見橋(上・下部工)工事	富山県南砺市～富山県南砺市	約31ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 五箇山IC～福光IC間の上見橋の上下部工を施工する工事 上見橋(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋(波型鋼板ウェブ))、橋面積 約2.5km ² 、橋台・橋脚4基	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	①土木工事 ②PC橋上部 工工事	東海北陸自動車道 ^{カミハラ} 上原橋(上・下部工)工事	富山県南砺市～富山県南砺市	約31ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 五箇山IC～福光IC間の上原橋の上下部工を施工する工事 上原橋(PRC4径間連続ラーメン箱桁橋(波型鋼板ウェブ))、橋面積 約3.5km ² 、橋台・橋脚5基	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{カガ} 加賀地区のり面排水溝取替工事	石川県加賀市三木町～石川県加賀市新保町	約31ヶ月	用排水溝取替 約500m	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{カナザマリモト} ^{オヤベ} 金沢森本IC～小矢部IC間(上り線) のり面排水溝取替工事	石川県金沢市河原市町～富山県小矢部市平桜	約41ヶ月	用排水溝取替 約6,100m	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{ツルガ} ^{イマジョウ} 敦賀IC～今庄IC間のり面排水溝取 替工事	福井県敦賀市～福井県南条郡南越前町	約20ヶ月	用排水溝取替 約2,400m	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	北陸自動車道 ^{ハバラ} 葉原トンネル避難連絡坑工事	福井県敦賀市～福井県敦賀市	約24ヶ月	避難連絡坑 約0.5km	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	東海北陸自動車道 ^{ヤマダガワ} 山田川橋(下部工)工事	富山県南砺市～富山県南砺市	約19ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 福光IC～南砺SIC間の山田川橋の橋脚及び基礎工(場所打ち杭、直接基礎)を施工する工事 施工延長約400m、橋脚約10基	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	東海北陸自動車道 ^{タビカワ} 旅川橋(下部工)工事	富山県南砺市～富山県砺波市	約22ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 南砺SIC～小矢部砺波JCT間の旅川橋の橋脚及び基礎工(直接基礎)、土 工を施工する工事 下部工:施工延長約800m、橋脚約25基 盛土工:約6万m ³	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	東海北陸自動車道 ^{ジョウハナ} 城端工事	富山県南砺市～富山県南砺市	約15ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 五箇山IC～福光IC間の土工を施工する工事 盛土工 約2万m ³	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	土木工事	東海北陸自動車道 ^{カミカワサキ} 上川崎工事	富山県南砺市～富山県南砺市	約17ヶ月	【東海北陸道付加車線事業】 福光IC～南砺SIC～小矢部砺波JCT間の土工を施工する工事 盛土工 約5万m ³ 、カルバートボックス延伸 約2基	第4四半期	H31年 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 金沢管内舗装補修工事(平成29年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約24ヶ月	舗装補修 約120千m2	公告等済	第1四半期	
金沢支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 富山管内舗装補修工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	約24ヶ月	舗装補修 約250千m2 伸縮装置補修 54車線・箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 福井管内舗装補修工事(平成30年度)	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市	約27ヶ月	切削オーバーレイ工 約220千m2 床版防水工 約5千m2	第3四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 敦賀管内舗装補修工事(平成30年度)	滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町	約27ヶ月	舗装補修 約200千m2 床版防水工 約1千m2	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 富山管内 ^{シンシュクソウチ} 伸縮装置補修工事(平成30年度)	富山県中新川郡立山町 富山県下新川郡朝日町	約8ヶ月	伸縮装置止水対策 約40車線・箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 富山管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県富山市	約24ヶ月	断面修復工 約100千L	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 福井管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市	約24ヶ月	断面修復工 約100千L	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{トナミ} 砺波IC～ ^{コスギ} 小杉IC間床版取替工事(その1)	富山県砺波市太郎丸～富山県射水市上野竹腰	約25ヶ月	床版取替 約 3.6千m2 塗替塗装 約 3.0千m2 調査・設計 1式	第2四半期	第2四半期	基本契約付帯
					(参考:基本契約の工期約62ヶ月)	床版取替 約 12.1千m2 塗替塗装 約 49.0千m2 調査・設計 1式			

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{クズリュウガワ} 九頭竜川橋他2橋床版取替工事 (その1)	福井県福井市玄正島町～福井県坂井市丸岡町	約24ヶ月	九頭竜川橋(上)、北野上高架橋(上)、松岡高架橋(上)において床版取替等を行う工事。 床版取替 約 4.5千m ² 床版打替 約 1.2千m ² 塗替塗装 約 18.0千m ² 調査・設計 1式	第2四半期	第2四半期	基本契約付帯
					(参考:基本 契約の工期 約36ヶ月)	九頭竜川橋、北野上高架橋、松岡高架橋において床版取替等を行う工事。 床版取替 約 9.0千m ² 床版打替 約 2.4千m ² 塗替塗装 約 36.0千m ² 調査・設計 1式			
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{トヤマ} ^{タヤマ} 富山IC～立山IC間床版取替工事 (その1)	富山県富山市黒崎～富山県中新川郡立山町	約19ヶ月	床版取替 約5.0千m ² 床版打替え 約0.3千m ² 塗替塗装 約 16.2千m ² 調査・設計 1式	第2四半期	第2四半期	基本契約付帯
					(参考:基本 契約の工期 約80ヶ月)	床版取替 約18.1千m ² 床版打替え 約2.2千m ² 塗替塗装 約 61.4千m ² 調査・設計 1式			
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 金沢管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約28ヶ月	橋梁桁端部補修 約80千L C-Box補修 約 1千L	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 富山管内伸縮装置更新工事(平成30年度)	富山県砺波市～富山県富山市	約15ヶ月	伸縮装置更新 約60車線・箇所	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道(特定更新等) ^{シミスタニバン} 清水谷橋(上り線)床版取替工事	石川県金沢市清水谷町	約26ヶ月	床版取替 約1.5千m ² 床版防水・舗装 約1.5千m ²	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事	北陸自動車道 金沢管内伸縮装置更新工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約18ヶ月	伸縮装置取替工 約80車線・箇所	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	建築工事	北陸自動車道 富山保全・サービスセンター耐震補強工事	富山県富山市黒崎	約10ヶ月	耐震補強工事 1棟	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	一般競争	建築工事	金沢支社社屋 耐震補強その他工事	石川県金沢市神野町東	約12ヶ月	社屋耐震補強他工事 1棟 倉庫棟改築工事 1棟	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	建築工事	北陸自動車道 ^{トヤマ} 富山インターチェンジ他IC雪氷詰所改修その他工事	富山県小矢部市平桜～富山県富山市黒崎 富山県南砺市	約16ヶ月	富山IC雪氷詰所改修工事 1棟 福光IC雪氷詰所増築工事 1棟 福光IC特大車庫増築工事 1棟 小矢部SA下水道接続工事 1箇所 富山IC高架水槽撤去工事 1箇所	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	建築工事	北陸自動車道 ^{シズガタケ} 賤ヶ岳サービスエリア他雪氷詰所新築その他工事	滋賀県長浜市木之本町～福井県南条郡南越前町	約12ヶ月	賤ヶ岳SA雪氷詰所新築工事 1棟 杉津PA雪氷詰所新築工事 1棟 刀根PA雪氷詰所改修工事 1棟 葉原雪氷詰所新築工事 1棟	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	見積競争	通信工事	平成30年度金沢支社管内料金収受機械更新等工事	福井県敦賀市～富山県朝日町 富山県南砺市上中田～富山県南砺市山田	約12ヶ月	料金精算機の新設 老朽化した料金機械の更新	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	一般競争	通信工事	北陸自動車道 ^{イマジョウ} ^{フクイ} 今庄IC～福井IC間通信管路工事	福井県南条郡南越前町～福井県福井市稲津町	約20ヶ月	管路(樹脂製ケーブルトラフ)工事 約30km	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	通信工事	北陸自動車道 ^{トヤマ} ^{アサヒ} 富山IC～朝日IC間通信管路工事	富山県富山市黒崎～富山県下新川郡朝日町	約20ヶ月	管路(樹脂製ケーブルトラフ)工事 約30km	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	通信工事	北陸自動車道 ^{フクイ} ^{カナヅ} 福井IC～金津IC間通信管路工事	福井県福井市稲津町～福井県あわら市熊坂	約18ヶ月	管路(樹脂製ケーブルトラフ)工事 約23km	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	通信工事	北陸自動車道 ^{ツルガ} ^{イマジョウ} 敦賀IC～今庄IC間通信管路工事	福井県敦賀市井川～福井県南条郡南越前町	約18ヶ月	管路(樹脂製ケーブルトラフ)工事 約19km	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{ノミネアガリ} 能美根上スマートインターチェンジ融雪設備工事	石川県小松市～石川県白山市	約8ヶ月	融雪設備新設 1式	公告等済	第1四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{カガ} 加賀インターチェンジ料金所浄化槽設備更新工事	石川県加賀市三木町	約6ヶ月	合併処理浄化槽(10人槽) 1槽	公告等済	第1四半期	
金沢支社	指名競争	管工事	北陸自動車道 ^{キノモト} ^{イマジョウ} 木之本IC～今庄IC間融雪設備工事	滋賀県長浜市木之本町～福井県南条郡南越前町	約10ヶ月	融雪設備新設 3箇所	第1四半期	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	指名競争	管工事	北陸自動車道 ^{タケフ} 武生IC～ ^{フクイ} 福井IC間融雪設備工事	福井県越前市庄町～福井県福井市稲津町	約8ヶ月	融雪設備新設 2箇所	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	指名競争	管工事	北陸自動車道 ^{カガ} 加賀IC～ ^{オヤベ} 小矢部IC間融雪設備工事	石川県加賀市三木町～富山県小矢部市平桜	約10ヶ月	融雪設備新設 4箇所	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	指名競争	管工事	北陸自動車道 ^{オヤベ} 小矢部IC～ ^{トヤマ} 富山IC間融雪設備工事	富山県小矢部市平桜～富山県富山市黒崎	約10ヶ月	融雪設備新設 4箇所	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{トクミツ} 徳光PA井戸更新工事	石川県白山市鹿島町～石川県白山市中新保町	約6ヶ月	井戸更新 1箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{イマジウ} 今庄IC～ ^{カガ} 加賀IC間融雪設備工事	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市	約10ヶ月	融雪設備新設 約4km	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{ミカフ} 美川IC融雪設備更新工事	石川県白山市鹿島町～石川県白山市鹿島町	約10ヶ月	融雪設備更新 1IC	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{タテヤマ} 立山IC～ ^{アサヒ} 朝日IC間融雪設備更新工事	富山県中新川郡立山町～富山県下新川郡朝日町	約13ヶ月	融雪設備更新 5IC(立山IC・滑川IC・魚津IC・黒部IC・朝日IC)	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	管工事	北陸自動車道 ^{キノモト} 木之本IC～ ^{ツルガ} 敦賀IC間融雪設備工事	滋賀県長浜市木之本町～福井県敦賀市井川	約10ヶ月	融雪設備新設 約1km	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	橋梁補修工事 塗装工事	北陸自動車道 ^{ダイショウジガワ} 大聖寺川橋(上り線)他1橋塗替塗装工事(平成29年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約21ヶ月	塗替塗装 約8千m ²	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	塗装工事	北陸自動車道 ^{クロベガワシ} 黒部川橋(上り線)塗替塗装工事(平成30年度)	富山県黒部市～富山県下新川郡入善町	約28ヶ月	塗替塗装 約26千m ²	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	塗装工事	北陸自動車道 ^{クロベガワシ} 黒部川橋(下り線)塗替塗装工事(平成30年度)	富山県黒部市～富山県下新川郡入善町	約16ヶ月	塗替塗装 約18千m ²	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	塗装工事	北陸自動車道 ^{カナザワウカキョウ} 金沢高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	石川県金沢市	約14ヶ月	塗替塗装 約 3千m ²	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 福井管内標識工事(平成30年度)	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市	約21ヶ月	標識取替 内照式 約60m ² 、反射式 約180m ² 標識設置 反射式 約10m ²	第1四半期	第1四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 富山管内立入防止柵更新工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	約8ヶ月	立入防止柵更新 約2.4km	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 ^{カガ} 加賀IC～ ^{オヤベ} 小矢部IC間立入防止柵更新工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約9ヶ月	立入防止柵更新 約8.0km	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 ^{フクイ} 福井IC～ ^{カガ} 加賀IC間立入防止柵更新工事(平成30年度)	福井県福井市～石川県加賀市	約7ヶ月	立入防止柵更新 約2.1km	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 ^{キノモト} 木之本IC～ ^{イマジョウ} 今庄IC間立入防止柵更新工事(平成30年度)	滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町	約8ヶ月	立入防止柵更新 約2.5km	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 金沢管内標識工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約20ヶ月	標識取替 内照式 約10m ² 、反射式 約400m ² 標識設置 反射式 10m ²	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 金沢管内飛砂防止柵補修工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約8ヶ月	飛砂防止柵補修 約1.0km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 金沢管内遮音壁更新等工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約18ヶ月	遮音壁落下対策 函渠部:23箇所、橋梁高架部:18箇所 飛雪防止柵落下対策 函渠部:18箇所、橋梁高架部:63箇所、盛土部:1箇所 落下防止柵落下対策 橋梁高架部:10箇所、盛土部:6箇所 飛砂防止柵落下対策 函渠部:27箇所、橋梁高架部:5箇所 防雪柵・防風柵落下防止対策 函渠部 1箇所 計 172箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 福井管内遮音壁更新等工事(平成30年度)	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市	約20ヶ月	遮音壁落下対策 函渠部:37箇所、橋梁高架部:6箇所 飛雪防止柵落下対策 函渠部:190箇所、橋梁高架部:52箇所 落下防止柵落下対策 橋梁高架部:2箇所 計 287箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 敦賀管内遮音壁更新等工事(平成30年度)	滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町	約18ヶ月	遮音壁落下対策 函渠部:14箇所、橋梁高架部:7箇所 飛雪防止柵落下対策 函渠部:57箇所、橋梁高架部:45箇所、盛土部:4箇所 落下防止柵落下対策 橋梁高架部:6箇所、盛土部:1箇所 計 134箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 金沢管内防護柵更新工事(平成30年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	約8ヶ月	防護柵更新工 約2.0km	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	舞鶴若狭自動車道 敦賀管内防護柵設置工事(平成30年度)	福井県敦賀市～福井県小浜市	約17ヶ月	正面衝突防止事故対策 約5Km	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 富山管内防護柵改良工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	約18ヶ月	中分Gr強化 約7.0km 路肩Gr改良 約4.0km 分岐端ノーズ対策 6箇所	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 富山管内標識工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	約21ヶ月	標識取替 内照式 約150m2、反射式 約680m2 標識設置 内照式 2基、反射式 約150m2	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 敦賀管内標識工事(平成30年度)	滋賀県木之本町～福井県南越前町	約21ヶ月	標識取替 内照式 約100m2、反射式 約190m2 標識設置 反射式 約20m2	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	道路付属物 工事	北陸自動車道 富山管内遮音壁更新等工事(平成30年度)	富山県小矢部市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	約32ヶ月	遮音壁落下対策 函渠部:143箇所、橋梁高架部:23箇所 飛雪防止柵落下対策 函渠部:362箇所、橋梁高架部:220箇所、盛土部:7箇所 落下防止柵落下対策 橋梁高架部:47箇所 計 802箇所	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	北陸自動車道 ^{キノモト} 木之本IC～ ^{イマジョウ} 今庄IC間トンネル非常用設備更新工 事	滋賀県長浜市木之本町～福井県南条郡南越前町	約18ヶ月	トンネル非常用設備(消火栓・自動弁)更新 約11チューブ	公告等済	第1四半期	
金沢支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	北陸自動車道 ^{ツルガ} 敦賀IC～ ^{タケフ} 武生IC間トンネル換気設備更新工事	福井県敦賀市～福井県越前市	約18ヶ月	JF新設約21台・JF撤去約16台 換気制御盤更新約4台	公告等済	第1四半期	
金沢支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	東海北陸自動車道 ^{ツバキハラ} 椿原トンネル他トンネル非常用設備改造工 事	福井県南条郡南越前町～福井県越前市庄町 岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田 福井県三方上中郡若狭町～福井県敦賀市谷	約8ヶ月	防災受信盤改造 約6箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	舞鶴若狭自動車道 ^{クニトミ} 国富トンネル他2TNトンネル非常用設備改 造工事	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田 福井県小浜市府中～福井県三方上中郡若狭町	約8ヶ月	防災受信盤改造 約3箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東海北陸自動車道 ^{ハカマゴシ} 袴腰トンネル他1TN火災検知器更新工事	富山県南砺市上中田～富山県南砺市山田	約14ヶ月	火災検知器更新 約340台 中継増幅盤更新 約12台	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	北陸自動車道 ^{ヒノ} 日野山トンネル非常用設備配管更新工事	福井県南条郡南越前町～福井県越前市庄町	約15ヶ月	トンネル非常用設備 防災本管部分更新 約280箇所	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工 事	北陸自動車道 ^{フクイ} 福井インターチェンジ他受配電設備改造工事	滋賀県長浜市木之本町～富山県小矢部市平桜 岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田 福井県小浜市府中～福井県三方上中郡若狭町	約12ヶ月	受配電設備改造 約11箇所 遠方監視制御設備改造 約3箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工 事	北陸自動車道 ^{フクイ} 福井インターチェンジ他遠方監視制御設備改造工 事	滋賀県長浜市木之本町～富山県小矢部市平桜	約12ヶ月	遠方監視制御設備改造 約11箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工 事	舞鶴若狭自動車道 ^{クニトミ} 国富トンネル他遠方監視制御設備改造工事	福井県小浜市府中～福井県敦賀市谷 岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田	約6ヶ月	遠方監視制御設備改造 約6箇所 受配電設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{ツバハラ} 椿原トンネル他1TN受配電設備改造工事	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上田中	約9ヶ月	受配電設備改造 約2箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 ^{ヤハズヤマ} 矢筈山トンネル他2TN受配電設備改造工事	福井県三方上中郡若狭町～福井県敦賀市谷	約9ヶ月	受配電設備改造 約3箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{コウスナルデ} 楢成出トンネル遠方監視制御設備改造工事	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田	約6ヶ月	遠方監視制御設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工事	北陸自動車道 敦賀トンネル他1TN受配電設備改造工事	福井県敦賀市井川～福井県南条郡南越前町	約12ヶ月	受配電設備改造 約2箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	受配電設備工事	北陸自動車道 ^{トヤマ} 富山インターチェンジ他受配電設備改造工事	石川県加賀市三木町～富山県富山市黒崎	約9ヶ月	受配電設備改造 約6箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	受配電設備工事	東海北陸自動車道 ^{シラカワゴウ} 白川郷IC～ ^{フクミン} 福光IC間他遠方監視制御設備更新工事	富山県富山市 岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市山田	約13ヶ月	遠方監視制御設備更新 13箇所(東海北陸自動車道福光IC～白川郷IC間 12箇所・北陸自動車道富山西IC1箇所)	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	金沢支社管内幹線伝送設備改造工事(平成30年度)	滋賀県長浜市木之本町～富山県下新川郡朝日町	約12ヶ月	幹線伝送設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	金沢支社管内ローカル伝送設備改造工事(平成30年度)	滋賀県長浜市木之本町～富山県下新川郡朝日町 富山県南砺市上中田～富山県小矢部市水島 福井県三方上中郡若狭町～福井県三方上中郡若狭町	約12ヶ月	ローカル伝送設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	金沢支社管内 緊急地震速報設備改造工事	滋賀県長浜市木之本町～富山県下新川郡朝日町 富山県南砺市上中田～富山県小矢部市水島 福井県三方上中郡若狭町～福井県三方上中郡若狭町	約7ヶ月	緊急地震速報設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	指名競争	交通情報設備工事	東海北陸自動車道 ^{シラカワゴウ} 白川郷IC～ ^{ゴカヤマ} 五箇山IC間トンネルCCTV設備工事	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市上中田	約12ヶ月	CCTV設備(トンネル坑口・坑内)58台	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	指名競争	交通情報設備 工事	舞鶴若狭自動車道 ^{オバマ ツルガ} 小浜IC～敦賀JCT間他1路線 トンネルCCTV設備工事	福井県小浜市府中～福井県越前市庄町	約12ヶ月	CCTV設備(トンネル坑口・坑内)約86台	公告等済	第1四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{オヤベ アサヒ} 小矢部IC～朝日IC間他1路線可変式道路情報板設備その他更新工事	富山県小矢部市平桜～富山県下新川郡朝日町 富山県南砺市山田～富山県小矢部市水島	約18ヶ月	可変式道路情報板設備更新 約62面 CCTV設備新設 約7台 CCTV設備更新 約4台 交通量計測設備新設 約5箇所 交通量計測設備更新 約5箇所	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{ツルガ カナヅ} 敦賀IC～金津IC間可変式道路情報板設備更新工事	福井県敦賀市高野～福井県あわら市下金屋	約18ヶ月	可変式道路情報板設備更新 約45面	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	交通情報設備 工事	舞鶴若狭自動車道 国富 ^{クニトミ} トンネル他可変式道路情報板設備改造工事	福井県小浜市府中～福井県敦賀市谷	約8ヶ月	可変式道路情報板設備(監視制御盤)改造 約5箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{ヒノサン} 日野山トンネル可変式道路情報板設備改造工事	福井県南条郡南越前町～福井県越前市庄町	約7ヶ月	可変式道路情報板設備(監視制御盤)改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	個別契約	交通情報設備 工事	東海北陸自動車道 ^{ジョウハナ} 城端トンネル他可変式道路情報板設備改造工事	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市山田 福井県敦賀市井川～福井県南条郡南越前町	約8ヶ月	可変式道路情報板設備(監視制御盤)改造 約8箇所	第2四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{イマジョウ マルオカ} 今庄IC～丸岡IC間トンネル入口情報板設備他更新工事	福井県南条郡南越前町～福井県坂井市丸岡町	約15ヶ月	トンネル入口情報板設備更新 約8面 可変式速度規制標識設備更新 約5面	第2四半期	第3四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{ツルガ} 敦賀インターチェンジ他2IC車両情報計測設備工事	福井県敦賀市井川～富山県射水市上野	約10ヶ月	車両情報計測設備設置(軸重計設備接続) 3IC	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{イマジョウ カガ} 今庄IC～加賀IC間CCTV設備更新工事	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市三木町	約15ヶ月	CCTV設備 約10台	第4四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海北陸自動車道 ^{ジョウハナ} 城端トンネル他1TNCCTV設備更新工事	富山県南砺市上中田～富山県南砺市山田	約14ヶ月	トンネル内CCTV設備更新 約80台 CCTV被制御装置更新 1台 画像処理装置更新 1台	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【工事一覧】

赤字:追加・修正した項目

:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	金沢支社管内 ETC設備更新工事(平成31年度)	福井県南条郡南越前町～富山県下新川郡入善町 富山県南砺市上中田～富山県小矢部市下後壱	約18ヶ月	ETC設備更新 8箇所(南条スマートIC・安宅スマートIC・小矢部東IC・福光IC・ 五箇山IC・流杉スマートIC・立山IC・入善スマートIC)	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{ツルガ} 敦賀トンネル他2TNトンネル内ラジオ再放送設備 更新工事	福井県敦賀市井川～福井県南条郡南越前町	約12ヶ月	・ラジオ再放送設備更新 3基(敦賀TN・今庄TN・越坂TN) ・誘導線張替工事 約13km	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	交通情報設備 工事	北陸自動車道 ^{カガ} 加賀IC～ ^{オヤベ} 小矢部IC間可変式道路情報板設備更 新工事	石川県加賀市三木町～富山県小矢部市平桜	約18ヶ月	可変式道路情報板設備更新 約50面	平成31年度 第1四半期	平成31年度 第1四半期	
金沢支社	一般競争	機械設備工事	北陸自動車道 ^{ツルガ} 敦賀IC～ ^{カナヅ} 金津IC間軸重計設備更新工事	福井県敦賀市井川～福井県あわら市熊沢	約9ヶ月	軸重計更新 5IC(敦賀IC・今庄IC・鯖江IC・福井IC・金津IC)	第3四半期	第4四半期	
金沢支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 金沢管内管渠補修工事(平成30年度)	石川県白山市～石川県白山市	約12ヶ月	パイプカルバート補修 4基	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 木之本IC～敦賀IC間トンネル背面空洞注入工事 (平成29年度)	滋賀県長浜市～福井県敦賀市	約16ヶ月	覆工削孔工 約 650m 背面空洞注入工 約 2,500m ³	第1四半期	第2四半期	
金沢支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 ^{ナシヨウ} 南条第1トンネル他1トンネル補修工事(平成30年 度)	福井県南条郡南越前町	約18ヶ月	トンネル補修 約30千L はく落防止対策 約 3千m ²	第2四半期	第3四半期	